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ZAPYTANIE OFERTOWE

na peinienie funkeji inspektora nadzoru dla zadania: ,Przebudowa zabytkowego

budynku fizykoterapii znak sprawy DI- 01/20” Strona |1

L Zamawiajacy

“Uzdrowisko Rymanéw” S.A. z siedziba w Rymanowie Zdroju zarejestrowang w rejestrze
przedsiebiorcdw prowadzonym przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, X1I Wydzial Gospodarczy
- Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem

KRS 0000098424,

NIP : 6840000790,

Regon : 000872059

Adres internetowy: www.uzdrowisko-rymanow.com.pl

Tel.: 1343574 01

L. Tryb udzielenia zaméwienia

Zambwienie prowadzone jest na podstawie przepisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamdwien publicznych — warto$¢ zamdwienia nie przekracza wyrazonej w
zhotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawa
Pzp. w trybie zasady konkurencyjnosci poprzez umieszczenie zapytania w bazie
konkurencyjnosci zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosei wydatkow
wspbifinansowanego w ramach Osi priorytetowej VI. Spéjnos¢ przestrzenna i spoleczna
dzialanie 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu, RPO WP na lata 2014-2020.

L. Kody CPV
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

IV.  Opis przedmiotu zamoéwienia

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach: konstrukeyjno-
budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach zadenia inwestycyjnego pn.:
, Przebudowa zabytkowego budynku fizykoterapii znak sprawy DI- 01/20”

Szczegolowy zakres nadzorowanych robét budowlanych objetych umows okreslony jest
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz SIWZ det. przetargu na roboty budowlane. W przypadku
wystapienia rozbieino$ci pomiedzy réznymi czeSciami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
obowigzywaé bedzie najszerszy zakres robdt.

Dokumenty dotyczace niniejszego zapytania ofertowego zamieszczono na stronie
intemetowejUzdrowiskoRymanéwS.A.http://uzdrowiskorvmanow.com.pl/uzdrowisko/osz}osz
enia/
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Pelny zakres nadzorowanych robét zawarty jest w dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez biuro projektowe GEO-PROJEKT INVEST Sp. z o.0., ul
Urzedowska 139, 23-200 Krasnik, ktoéra okresla szczegélowy zakres robét:

2.1. Dokumentacja budowlana

2.2. Dokumentacja Wykonaweza

2.3. Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét.
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2.4. Przedmiary robét.

2.5. BIOZ

2.6. Decyzja nr 806/2017 z dnia 28.09.2017 roku — Pozwolenie na budowe.
2.7. Zmiana Pozwolenia na Budowe nr 2/2020 z dnia 07.01.2020

Dokumentacja techniczna znajduje si¢ na stronie internetowej Uzdrowiska:
http://uzdrowisko-ryvmanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-roboty-budowlane/

V. Obowigzki podmiotu pelnigcego nadzér inwestorski:

Pelienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz zamawiajgcego

i obejmuje obowigzki zwiazane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg
zadania inwestycyjnego i obejmuje w szczegdlnosei:

W zakresie dokumentacji projektowej:

Przyjecie od Zamawiajacego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdét. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym
egzemplarzu oraz w formie elektroniczne;j.

Zbadanie projektu pod wzgledem zupelnosci oraz wad, bltedow 1 prawidtowosci rozwigzan.
Przygotowanie ewentualnych wnioskéw do projektantéw dot. wprowadzenia zmian lub
uzupetnien dokumentacji i czesci kosztorysowej lub ztozenie zamawiajacemu oswiadczenia
o braku uwag.

W zakresie realizacji projektu, zarzadzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania
inwestycyjnego:

1) Sprawdzenie opracowanego przez wykonawce harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbednych zmian
i modyfikacji tego dokumentu.

2) Przejecie od zamawiajacego obowigzkéw nadzoru nad budowg i sprawdzenie /ew.
korekta/ prawidtowosci dotychczasowych dzialan w zakresie nadzoru.

3) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentéw zwigzanych z przekazaniem placu budowy.

4) Kontrola procesu budowy oraz zapiséw w dzienniku budowy w zakresie obstugi
geodezyjnej oraz oswiadczen uprawnionych oséb wykonujgcych samodzielne funkcje
techniczne.

5) Pelna koordynacja dziatan w zakresie wspotpracy z projektantami oraz rozwiazywanie
probleméw w przypadku wystapienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji robdt wg
dokumentacji technicznej 1 koniecznosci zatwierdzenia rozwigzah dodatkowych lub
zamiennych.

6) Kontrola zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, techniczna, warunkami
technicznymi wykonania robdt, obowigzujacymi przepisami, aktualng wiedzg techniczna,
prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

7) Kontrolowanie zgodnodci realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsigwzigcia
inwestycyjnego w szczegdlnosei z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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8) Kontrola, jakosci i ilosci wykonanych robodt i czesciowe ich odbiory oraz kontrole,
jakosci zastosowanych materiatow i ich zgodnodci z dokumentacja projektows oraz
obowigzujacymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

9) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robot przez wykonawce zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizacje przedsiewziecia
inwestycyjnego, ustawg Prawo Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi, Ustawa
o finansach publicznych, Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych, dokumentacia
projektowg, warunkami technicznymi wykonania robét, ustalonymi terminami realizacji,
obowigzujgcymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a takze
udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegdlnosci dotyczgcymi procedur
i standardéw realizacji inwestycji.

Sprawdzanie, jakosci wykonywanych robdt i wbudowywanych materiatéw, wyrobow i

urzgdzen. Niezwloczna akceptacja Wykonawcy jest takze wymagana po dostarczeniu

wszelkich materiatéw, wyrobow i urzadzen na plac budowy, a przed ich wbudowaniem,
zakryciem, czy tez uzyciem. Strony zgodnie przyjmuja, ze brak odpowiedzi inspektora
nadzoru na zapytanie Wykonawcy robdt budowlanych co do akceptacji poszczegdlnych
materialow, wyrobow i urzadzen, pomimo dwukrotnego wezwania przestanego tradycyjnie
lub mailowo w odstepach co najmniej 2 dni, w terminie 2 dni od dnia otrzymania drugiego
wezwania, poczytuje si¢ za milczace wyrazenie zgody; (Zalacznik nr 3 do wzoru umowy

- Wykaz budowanych materialdéw budowlanych dla inwestycji ,,,,Przebudowa zabytkowego

budynku fizykoterapii znak sprawy DI- 01/20”

10) Kontrola, czy stosowane przez wykonawcéw wyroby sa dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym ich akceptacja oraz
archiwizacja dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie tych materialéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

11)  Sprawdzanie 1 terminowe dokonywanie odbioréw wszystkich robot zanikajacych
i (lub) ulegajacych zakryciu. Informowanie Zamawiajgcego o terminach tych odbiordw.
Udzial inspektora nadzoru w odbiorach oraz w przygotowywaniu protokotéow z tych
odbioréw. W ramach w/w obowiazkéw Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnoscei
do: sporzadzania dokumentacji fotograficznej stanowigcej zatacznik do protokoku,
niezaleznie od obowiazku wynikajacego z pkt 14 ponizej, nadzdér nad kompletnoscia
i prawidlowoscig sporzadzanych protokotdw z tych odbiorow.

12)  Udziat inspektora nadzoru w odbiorach robot, w tym w szczegdlnosci: w czesciowych
odbiorach robét, w odbiorze koncowym robdt, w odbiorach usuniecia wad i usterek oraz
przegladach gwarancyjnych. Udzial w przygotowywaniu protokotéw z tych odbiorow. W
ramach w/w obowigzkow Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosei do:
sporzgdzania dokumentacji fotograficznej stanowigcej zalagcznik do protokotu,
niezaleznie od obowiazku wynikajacego z pkt 14 ponizej, nadzdér nad kompletnoseia
i prawidtowoscia sporzadzanych protokotéw z tych odbioréw.

13) State, (co najmniej cotygodniowe), w zakresie uzgodnionym z zamawiajgcym,
prowadzenie cyfrowe] dokumentacji fotograficznej wykonanych robdt, w szczegdlnosci
zanikajagcych oraz w przypadkach wystapienia ewentualnych usterek. Kopia
dokumentacji powinna by¢ przekazywana sukcesywnie Zamawiajgcemu.

14) Sprawdzanie prawidtowosci protokotu odbioru robét, w ktdrych uczestniczy oraz faktur
pod wzgledem merytorycznym, a takze zgodnosci z zawarta umowa z wykonawcg robét.
Ocena merytoryczna przedstawianych przez Wykonawce robot —dokumentédw
rozliczeniowych. Prawidtowo$¢ potwierdza podpisem na protokole odbioru i fakturze.

15) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich odbiorach robét prowadzonych przez
podmiot petnigcy nadzoér inwestorski.

Rzeczpospolita
Polska

Strona | 3



Unia Europejska
Europeiski Fundusz

Fundusze .
Furopeiskie gé?;;gcspmata

Progeam Regionalny o e iE Rozwofu Regionalnegs

16) Przeprowadzenie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia o gotowosci
do odbioru czgsci robét budowlanych kontroli zgodnoscei przerobu ze stanem faktycznym
oraz kontroli kompletno$ci przedtozonych zatacznikéw.

17) Akceptacja lub korekta wykazu robdt czesciowych zgloszonych do odbioru na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

18) Przeprowadzenie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia o gotowosci
do odbioru koncowego robét budowlanych kontroli zgodnosci przerobu ze stanerm
faktycznym oraz kontroli kompletnosci przediozonych zatacznikéw.

19) Zawiadomienie na pi$mie Wykonawcy rob6t budowlanych i Zamawiajacego o braku
zastrzezen do zgloszenia o gotowosci do odbioru koficowego robdt budowlanych lub
0 jego niezgodnosci ze stanem faktycznym, lub niekompletnosci.

20) Zglaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgloszonych przez wykonawce
robét 1 wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegélowier,
rozwigzan projektowych i innych czynnosei niezbednych do prawidtowej realizacii robét,
oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.

21) Kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej w zakresie umozliwiajacym
przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawa o zamdéwieniach publicznych oraz sprawdzenie
wycen dokonywanych przez wykonawce.

22) Wzywanie projektanta na budowe, kierowanie do projektanta zastrzezeh do projektu
zgloszonych przez wykonawce lub Zamawiajacego i dokonanie z nim stosownych
uzgodnien 1 wyjasnien.

23) W przypadku robdt, ktére nie sa objete dokumentacja projektowa lub zmian
sugerowanych przez wykonawcg, uzgodnienie z Zamawiajacym procedury postepowania
lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pelnigcy
nadzOr inwestorski nie jest wiladny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiajgcym,
odrzuca¢, zatwierdza¢ dodatkowe roboty lub zmiany, ktére pociagng za sobg zmiany
finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.

24) Ocena i weryfikacja propozycji robét dodatkowych, uzupehiajgcych lub zamiennych
zglaszanych przez wykonawce, w tym przygotowanie kosztoryséw, przedmiaréw
i uzyskanie wymaganych uzgodnien.

25) W przypadku wystgpienia robot dodatkowych i/lub uzupeliajgcych prowadzenie
nadzoru inwestorskiego nad ich realizacjg w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

26) Opracowanie protokotow koniecznosci, oraz opinii i uzasadnien:

a) na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzglednione w dokumentacji projektowej
warunkujagce wykonanie robdt objetych umowa podstawows oraz uzyskanie ich
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej
przez projektantdw oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

27) Informowanie Zamawiajagcego o problemach, jakie wystapily, jak rowniez o problemach

przewidywanych, sposcbach ich unikniecia lub niezbednych dziataniach korygujgcych.

28) Wstrzymanie dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogia

wywotac zagrozenie lub spowodowataby niedopuszczalng niezgodno$é z dokumentacig

projektowa.

29) Utatwienie polubownego rozstrzygania sporéw.

30) Organizowanie 1 prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie,

w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym 1 wykonawcami roboét, nie rzadziej niz raz na

tydzien (wlacznie z przygotowaniem 1 archiwizacjg protokotow ze wszystkich formalnych

narad) dotyczacych biezgcych i przysztych robdt (w razie koniecznosci), w ktérych udzisl
bra¢ beda Wykonawca robdt, Zamawiajgcy oraz inne zaproszone przez Zamawiajacego
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osoby, jak réwniez zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wplywajgcych na postep
1 terminowos$¢ wykonywanych robot. W przypadkach koniecznych Zamawiajacy ma
prawo zada¢ zwolania narady w okreslonym przez siebie terminie.

31) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozef,
wykonania prob lub badan, takze tych wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw.

32)Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét.

33) Uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz
archiwizacja wszystkich protokotdéw, w tym protokoléw préb i badan przeprowadzonych
w trakcie budowy.

34) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz przygotowanie dokumentdw do odbioru
konicowego.

35) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawcg, w tym niezbednych dokumentéw  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

36) Przyjecie od Wykonawcy robét budowlanych inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia
terenu 1 usytuowania obiektéw kubaturowych oraz skompletowanej cato$ciowej
dokumentacji powykonawczej 1 sprawdzenie jej kompletnosci poprzez dokonanie
stosownej adnotacji.

37)Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze kofdcowym zadania i jego ostatecznym
rozliczeniu.

38) Wyegzekwowanie usunigcia przez projektanta i wykonawce robot usterek oraz
niedordbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru koncowego.

39) Wnioskowanie o dochodzenie naleznych kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie zobowigzan umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokosci
naleznych kar i odszkodowan.

40) Przygotowanie materialow zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan
uzupeliajgcych od wykonawcy robdt budowlanych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez niego zobowigzan umownych, ktérych obowigzek zapiaty musi byé
zastrzezony w zawartej z wykonawcg robdt umowie.

41)Biezgca kontrola kosztéw inwestycji 1 podejmowanie stosownych dziatan, aby koszty
umowne inwestycji nie zostalty przekroczone.

42) Kontrola uméw i rozliczen Wykonawcy robot z jego Podwykonawcami,

43)Udziat w komisjach powolywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
gwarancji 1 rekojmi udzielonej przez wykonawce, egzekwowanie ich usuniecia
i sporzadzanie stosownych protokofow.

44) Wykonawca jest zobowiazany do zachowania ciagtosci pracy inspektora nadzoru.

45) Wykonawca nie moze faczy¢ funkcji inspektora nadzoru z funkcjg kierownika budowy, na
ktorej jest inspektorem nadzoru.

46) Biezace informowanie Zamawiajacego o przebiegu realizacji zadania.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzeienia dotyczace
procesu inwestycyjnego, ktéore Wykonawca jest zobowigzany mniezwlocznie
przeanalizowaé i uwzgledni¢, zawiadamiajagc Zamawiajacego o podjetych dzialaniach
i ich skutkach.

W zakresie wykonywania czynno$ci w okresie gwarancji i re¢kojmi:

Udzial w komisjach powolywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji
i rekojmi udzielonej przez wykonawcg, egzekwowanie ich usunigcia i sporzadzanie
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W zakresie obslugi informacyjnej:
Biezgca obstuga informacyjna o przebiegu realizacji zadania.

Zakres uslug pelnionych przez inspektora nadzoru powinien byé realizowany wg
wytycznych zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz.U.2016.290. z dnia 08.03.2016) oraz wszystkimi przepisami w tym
zakresie.

VI Termin wykonania zaméwienia:

1. Zakoficzenie pelnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego
nastgpl po zakoficzeniu robét i usunieciu usterek, odbiorze robét i rozliczeniu budowy
z Wykonawca. Inspektor nadzoru bedzie pehil réwniez swoje obowiazki w okresie
gwarancji 1 rekojmi.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawowaé bedzie nadzér budowy w wymiarze czasu
zapewniajacym pelng skutecznos¢ petnionego nadzoru inwestorskiego we wszystkich
koniecznych branzach i zgodnie z zakresem robét, jakie beda wykonywane w ramach
zamdwienia bez wzgledu na to czy roboty te wymienione sg w dokumentacji projektowes,
dokumentujagc w Dzienniku Budowy kazdorazowy pobyt inspektora na budowie poprzez
dokonanie wpisu z dokonanych czynnosci.

3. Przewidywany termin zakonczenia realizacji nadzorowanej inwestycji do dnia
30.11.2020 r.

4. Przewidywany termin zakonczenia robot budowlanych nadzorowane] inwestycji do dnia
30.10.2020 r.

5. Okreslone powyzej terminy maja jedynie wstepny charakter informacyjny. W przypadku
przedfuzenia terminu realizacji robét budowlanych, Wykonawca bedzie pehil bez
dodatkowego wynagrodzenia funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
okreslonym w niniejszej Umowie, do czasu zakofczenia i odbioru wszystkich robét
realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, ewentualnych robét dodatkowych
i uzupeiniajgcych.

6. Wykonawca bedzie pelnil swojg funkcie w ustalonym w umowie zakresie rowniez
w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane — w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

VII. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposéb dokenania oceny.

O udzielenie zamo6wienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spelniaja okreslone przez
Zamawiajacego warunki udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci techniczne]
i zawodowej Wykonawcy, przy czym:

1. Zdolnos¢ techniczna:

Wykonawca musi wykazaé, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, pelnit
funkcje nadzoru inwestorskiego dla:
a. co najmniej jedne] roboty budowlanej polegajacej na remoncie, rozbudowie,
przebudowie o wartosci nadzorowanych robdt min. 500 600,00 zit brutto,
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b. co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na remoncie, rozbudowie lub
przebudowie budynku objetego prawng ochrong konserwatorskg poprzez wpis do
rejestru zabytkdw bez wzgledu na warto$¢ nadzorowanych robét.

Zamawiajgcy uzna, ze ww. warunek zostat spetniony, jezeli Wykonawca dotgczy do ztozonej
oferty wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie 3 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie wraz
z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotéw, na rzecz, ktérych
zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodéw okreslajacych nalezyte wykonanie np. referencie
lub protokoty odbioru wystawione przez podmiot, na rzecz, ktorego roboty byly wykonane.
Zamawiajgcy dopuszeza sytuacje, w ktérej Wykonawea wykaze, Zze pelnil funkeje
nadzoru inwestorskiego na jednej robocie budowlanej opisanej w pkt. VIL1.a, w sklad,
ktorej wchodzilo rdwniez pelnienie funkeji nadzoru inwestorskiego mna robocie
budowlanej opisanej w pkt. VIL1.b.

Jezeli z wuzasadnione] przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie moze
przedstawi¢ dokumentéw, o ktérych mowa wyzej dopuszcza sie zlozenia innych
dokumentéw, ktére w wystarczajacy sposdb potwierdzaja spelnienie opisanego przez
Zamawiajacego warunku.

2. Zdolnos¢ zawodowa:

Warunek zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia t.j.:

Koordynator - Inspektor nadzoru branzy konstrukcvino -budowlanej posiadajacy:

e Uprawnienia budowlane do nadzoru robdt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane] bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisOw prawa oraz aktualne za$wiadczenie o przynaleznosci od izby
samorzadu zawodowego

e Co najmniej] 6-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora
nadzoru lub kierownika budowy robdt branzy konstrukeyjno — budowlanej.

Inspektor nadzoru robdt sanitarnych posiadajacy:

e uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
réwnowaznych wydanych na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw
oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci od izby samorzadu zawodowego

e co najmniej 4-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora
nadzoru lub kierownika budowy robét sanitarnych,

Inspektor nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetveznych posiadajacy:

e uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanych bez ograniczen
w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub réwnowaznych wydanych na
podstawie wezesniej obowigzujgcych przepisow,
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® co najmniej 4-letnie do$wiadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora
nadzoru lub budowy robét elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci od izby samorzadu zawodowego

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ laczenia wyzej wskazanych funkeji, pod warunkiem
spelniania przez osobe Iaczaca te funkcje wszystkich warunkéw wymaganych dla
poszczegblnych funkcii.

Osoby wskazane powyzej winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, a wiec
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci  wiasciwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadajacym
przedmiotowl zamowienia wydane na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) lub réwnowaznymi do nich (w
szczegblnosci wydanymi na podstawie wczesniej obowigzujgeych przepiséw  lub
wydawanymi obywatelom innych panstw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi
w Polsce).

Zamawigjacy uzna, ze ww. warunek zostal speiniony, jezeli Wykonawca dotgezy do zlozonej
oferty

- kserokopi¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia budowlane wydanych dla
poszczegoblnych branz

- kserokopie dokumentéw aktualnych zaswiadczen o przynaleznosei do Izby samorzadu
zawodowego

- kserokopie dokumentdéw potwierdzajacych okres doswiadczenia zawodowego np.
poswiadczenia wykonania, referencje itp. dokumenty wydane przez przedmioty dla ktérych
wykonywany byt nadzér.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna skladaé si¢ z:
- formularza ofertowego stanowiacego zalacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

- potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie uprawnien i referencji, o ktérych
mowa w pkt.VII przedmiotowego dokumentu

Dla zachowania waznosci oferty, dokumenty skladane w formie papierowej muszg byé
podpisane przez osobg/osoby uprawnione ze strony wykonawcy, zgodnie z reprezentacis
wynikajaca ze stosownych dokumentéw rejestrowych. Dokumenty wystawione przez
podmioty zewnetrzne (referencje, po§wiadczenia, itp.) mozna sktada¢ w kopii pos§wiadczone]
za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobg¢/osoby uprawnione ze strony Wykonawcy.

Dokumenty, ktére sktadane bedag drogg elektroniczng nalezy przygotowaé w sposdb opisany
powyzej 1 przed ich wyslaniem zeskanowa¢.

Termin i miejsce sktadania ofert:

1. Oferta powinna by¢ dostarczona za posrednictwem poczty, kuriera lub tez osobiscie na
adres: Uzdrowisko Rymanéw S.A., ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanoéw Zdrdj,- Sekretariat
Zarzadu lub przestana drogg elektroniczng na adres: s.smigielski@uzdrowisko-
rymanow.com.pl do dnia 31.03.2020 r. do godz. 9: 00

2. Oferty ztoZzone po terminie nie beda rozpatrywane.

Strona | 8



Fundusze
Europejskie
Program Regionalng

Unia Europejska
Europaiski Fundusz
Rozwoks Regionslhegs
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcéw wyjasnief
dotyczacych treéci ztozonych ofert.
4. W przypadku zlozenia oferty droga elektroniczng, Zamawiajacy moze zadaé na kazdym

etapie postepowania dostarczenia tej oferty w formie papierowej.

Rzeczpospolita
Polska

IX.  Ocena ofert:

1. Zamawiajgcy dokona oceny ofert na podstawie nastepujgcych kryteridw: Cena —
100%

2. Opis przyznawania punktacji — sposobu przyznawania punktacji za spetnienie danego
kryterium oceny:
- cena przedmiotu zamdwienia- obejmuje cen¢ za prowadzenie nadzoru. Oferta
z najnizszg ceng otrzyma maksymalng ilo$¢ punktéw = 100 pkt. Oferty nastepne beda
oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtaniszej wg wzoru:
C=[C min / C pad]x 100
gdzie:
C- liczba punktéw za ceng ofertowa
Cmin—najnizsza cena ofertowa sposrod ofert badanych
Crad— cena oferty badane;j
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilosci punktéw zostanie ostatecznie ustalona
z dokladnoscia do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokraglen
matematycznych.

X. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 31.03.2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiajacego, 1.
w Uzdrowisko Rymanéw S.A., ul. Zdrojowa 48,38-481 Rymandéw Zdréj pok. ar 17.
W przypadku ofert zlozonych droga elektroniczna, bezposrednio po uptywie ww. terminu
skladania ofert, Zamawiajacy dokona wydruku ofert zlozonych drogg elektroniczna. Otwarcie
ofert jest jawne. W zwigzku z ryzykiem rozprzestrzeniania sic na obszarze Polski
koronawirusa (SARS-CoV-2), jak réwniez zgodnie z informacjg w przedmiotowej sprawie,
zamieszczonej na stronie internetowej Urzedu Zamoéwien Publicznych, otwarcie ofert w ww.
zapytaniu ofertowym odbedzie sie online.

Tym samym wystapi brak mozliwosci fizycznej obecnosei zainteresowanych 0séb podezas
otwarcia ofert. Zamawiajagcy zapewni natomiast transmisje online poprzez portal
https://www.facebook.com/watch/live/

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajagcy zamieSci na stronie internstowej
http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/ogloszenia/

informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
3) cen zaproponowanych przez Wykonawcdw w ztozonych ofertach.
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XI. Dodatkowe informacje

W przypadku wystapienia pytan do zapytenia ofertowego prosimy kierowaé je poczta
elektroniczng na adres: s.smigielski@uzdrowisko-rymanow.com.pl. Tresé pytan dotyczacych
zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajacego bedzie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajgcego http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/ogloszenia/ oraz
opublikowana w Bazie konkurencyjnosci. Strona | 10
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Zamawiajacy nie przewiduje skladania ofert
- czesciowych

- wariantowych

- uzupehiajacych

Kazdy z Wykonawcoéw moze zlozy¢ tylko jedna oferte. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do uniewaznienia postgpowania bez podania przyczyn. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do:

- zadania wyjasnief w stosunku do wykonawcdw, co do treéci ztozonych ofert

- poprawy stwierdzonych omylek rachunkowych

XII. OkreSlenie warunkéw istotnych zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia o ile przewiduje sie
mozliwo§¢ zmiany takiej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany warunkéw udzielonego zaméw nastepujacych
okolicznos$ciach:

1. Dopuszczalna jest zmiana tresci umowy w zakresie:

1) zmiany wysokosci obowigzujgce] stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacii
przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla zleconych prac, a objetych
przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany
wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy, o kwote réwna réznicy w kwocie
podatku, jednakze wylgcznie, co do czesci wynagrodzenia za zlecone prace, ktérych do
dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

2) terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w przypadku zmiany terminu wykonania
robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

3) zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiana ta spowodowana jest obiektywng
niemoznoscia wykonywania przez niego powierzonych funkcji (np. zdarzenie losowe,
rezygnacja z pracy). Nowa osoba wskazana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla tej osoby w § 2 ust. 8 Umowy oraz ogloszeniem Zamawiajgcego.

XIII. Ochrona Danych Osobowych

Informacje dotyczace administratora danych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W — ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych, informujemy, Zze: administratorem panstwa danych
osobowych przetwarzanych w zwigzku z prowadzeniem postepowania o udzielenie



o

F&ndesge i
Europejskie
Program Regonglny

zamoéwienia publicznego bgdzie ,,Uzdrowisko Rymanéw” S.A. w Rymanowie Zdroju, ul.
Zdrojowa 48, 38-481 Rymandéw Zdréj.

Inspektor ochrony danych: Wyznaczylismy inspektora ochrony danych. Jest to osoba,
z ktéra mogg si¢ Pafistwo kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem ochrony danych mogg sie Pafistwo kontaktowaé w nastepujacy sposdb:
wysylajgc e-mail na adres biuro@uzdrowisko-rvmanow.com.pl lub telefonicznie- nr tel. 13
43 57 401.

Cel przetwarzania Panstwa danych oraz podstawy prawne: Panstwa dane bedg
przetwarzane w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznege.
Podstawa prawng ich przetwarzania jest Panstwa zgoda wyrazona poprzez akt uczestnictwa
W postepowaniu oraz nastgpujgce przepisy prawa:

- na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit b w celu wykonania umowy,

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamo6wien publicznych (. Dz. U. z 2018 1. poz.
1986 ze zm.),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 1. w sprawie rodzajéw dokumentéw,
jakie moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.
U 2016 1. poz. 1126),

- ustawa 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (4. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Okres przechowywania danych: Panstwa dane pozyskane w zwigzku z postepowaniem
0 udzielenie zamdwienia publicznego przetwarzane bedg przez okres 5 lat: od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia.

Komu przekazujemy Panstwa dane?

- Pafistwa dane pozyskane w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
przekazywane beda wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyz, co do zasady
postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego jest jawne.

- Ograniczenie dostepu do Panstwa danych, o ktérych mowa wyzej moze wystapié jedynie
w szczeg6lnych przypadkach, jesli jest to uzasadnione ochrong prywatnosci zgodnie z art. 8
ust 4 pkt 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiets publicznych Dz. U 2018
poz. 1986)

- Ponadto odbiorcg danych zawartych w dokumentach zwigzanych z postepowaniem o za
moéwienie publiczne mogg by¢ podmioty, z ktérymi UODO zawarl umowy lub porozumienie
na korzystanie z udostepnianych przez nie systeméw informatycznych w  zekresie
przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom
ograniczony jest jednak wyfacznie do mozliwodci zapoznania si¢ z tymi danymi w zwigzku ze
swiadczeniem ustug wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcow tych obowigzuje
klauzula zachowania poufhosci pozyskanych w takich okolicznosciach wszelkich danych,
w tym danych osobowych.

Panstwa dane nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Przystugujace Pafstwu uprawnienia zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych
w odniesieniu do danych pozyskanych w zwigzku z prowadzonym postepowaniem
o udzielenie zamdwienia publicznego przystugujg Panstwu nastepujgce uprawnienia:

- prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunigcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje
w celu wywiazania si¢ z obowiazku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania wladzy publicznej;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrgbne moga wylgczyé
mozliwo§¢ skorzystania z tego praw,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Aby
skorzystaé z powyzszych praw, nalezy si¢ skontaktowaé z nami lub z naszym inspektorem

Unia Europejska
Europsiski Fundusz
Rozwoju Regionsinege

- Rzeczpospolita
Polska

Strona | 1 1



Fundusze
Europejskie
Progeam Regionalny :

ochrony danych (dane kontaktowe zawarte sg w punktach 11 2.

Obowiazek podania danych: Podanie danych osobowych w zwigzku udziatem
W postgpowaniu 0 zaméwienia publiczne nie jest obowigzkowe, ale moze byé warunkiem
niezbednym do wzigcia w nim udzialu. Wynika to stad, ze w zaleznosdci od przedmiotu
zamowienia, zamawiajacy moze zada¢ ich podania na podstawie przepiséw ustawy Prawo
zaméwien publicznych Dz. U 2018 poz. 1986) oraz wydanych do niej przepiséw
wykonawczych, a w szczegélnoséci na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakie moze zadaé zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).
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X1V. Zalgezniki:

1. Wzér umowy

2. Wzér formularza ofertowego




