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Sprawa nr DI1-04/19

ZAPYTANIE OFERTOWE

na pelienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ,,Utworzenie oraz remont
ogélnodostepnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej - znak sprawy DI-06/19”

l. Zamawiajacy

“Uzdrowisko Rymanow” S.A. z siedzibg w Rymanowie Zdroju zarejestrowang w rejestrze
przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzial Gospodarczy
- Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem

KRS 0000098424,

NIP : 6840000790,

Regon : 000872059

Adres internetowy: www.uzdrowisko-rymanow.com.pl

Tel.: 134357401

e-mail: biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl

Dokumenty dotyczace niniejszego zapytania ofertowego zamieszczono na stronie
internetowej Uzdrowisko Rymanow S.A. http://uzdrowisko-
rymanow.com.pl/uzdrowisko/ogloszenia/

1. Opis przedmiotu zamdwienia

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.. ,,Utworzenie oraz remont
ogolnodostepnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej - znak sprawy DI-06/19”.
Szczegotowy zakres nadzorowanych robot budowlanych objetych umowa okreslony jest
w dokumentacji technicznej. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy réznymi
czesciami dokumentacji technicznej obowigzywa¢ bedzie najszerszy zakres robét.

Pelny zakres nadzorowanych robét zawarty jest w dokumentacji technicznej.
2.1. Dokumentacja techniczna.
2.2.  Przedmiary robot.

Dokumentacja techniczna znajduje si¢ na stronie internetowej Uzdrowiska:
http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-roboty-budowlane/

I11. Obowiazki podmiotu pelnigcego nadzor inwestorski:

Petienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz zamawiajacego i
obejmuje obowigzki zwigzane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg
zadania inwestycyjnego i obejmuje w szczegolnosci:

Przyjecie od Zamawiajacego dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja
zostanie przekazana w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej.
Zbadanie projektu pod wzgledem zupetnosci oraz wad, btedow i prawidlowosci rozwigzan.

W zakresie realizacji projektu, zarzadzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania
inwestycyjnego:
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1) Przejecie od zamawiajgcego obowigzkow nadzoru nad budowg i sprawdzenie /ew.
korekta/ prawidtowosci dotychczasowych dziatan w zakresie nadzoru.

2) Pelna koordynacja dziatan, rozwigzywanie probleméw w przypadku wystgpienia
jakichkolwiek trudno$ci w realizacji robot wg dokumentacji technicznej 1 koniecznosci
zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych lub zamiennych.

3) Kontrola zgodnosci realizacji z dokumentacja techniczng, warunkami technicznymi
wykonania robdt, obowigzujacymi przepisami, aktualng wiedza techniczng, prawem
budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

4) Kontrolowanie zgodnosci realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsiewzigcia
inwestycyjnego w szczegdlnosci z harmonogramem rzeczowo-terminowym.

5) Kontrola jakosci i ilosci wykonanych robot i cze$ciowe ich odbiory oraz kontrola jako$ci
zastosowanych materialdow 1 ich zgodnosci  z dokumentacja techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

6) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robot przez wykonawce zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizacj¢ przedsigwzigcia
inwestycyjnego, ustawa Prawo Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi, Ustawg o
finansach publicznych, Ustawg Prawo Zamowien Publicznych, dokumentacja
techniczng, warunkami technicznymi wykonania rob6t, ustalonymi terminami realizacji,
obowigzujagcymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a takze
udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczego6lnosci dotyczacymi procedur i
standardow realizacji inwestycji.

7) Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowywanych materiatow, wyrobow i
urzadzen. Niezwloczna akceptacja Wykonawcy jest takze wymagana po dostarczeniu
wszelkich materialéw, wyrobow i urzadzen na plac budowy, a przed ich wbudowaniem,
zakryciem, czy tez uzyciem. Strony zgodnie przyjmuja, ze brak odpowiedzi inspektora
nadzoru na zapytanie Wykonawcy robo6t budowlanych co do akceptacji poszczegolnych
materiatlow, wyroboéw 1 urzadzen, pomimo dwukrotnego wezwania przestanego
tradycyjnie lub mailowo w odstgpach co najmniej 2 dni, w terminie 2 dni od dnia
otrzymania drugiego wezwania, poczytuje si¢ za milczace wyrazenie zgody; (Zalacznik
nr 3 - Wykaz wbudowanych materialow budowlanych dla inwestycji ,,Utworzenie
oraz remont ogolnodostepnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej - znak
sprawy DI1-06/19”)

8) Kontrola, czy stosowane przez wykonawcow wyroby sg dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym ich akceptacja oraz
archiwizacja dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatow do obrotu i
stosowania w budownictwie.

9) Udziat inspektora nadzoru w odbiorze koncowym robot, w odbiorach usuniecia wad i
usterek oraz przegladach gwarancyjnych. Udzial w przygotowywaniu protokotéw z tych
odbioréw. W ramach w/w obowigzkow Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci
do: sporzadzania dokumentacji fotograficznej stanowiacej zalacznik do protokotu,
niezaleznie od obowigzku wynikajacego z pkt 10 ponizej, nadzér nad kompletnoscia i
prawidlowos$cig sporzadzanych protokotéw z tych odbiorow.

10) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej w zakresie uzgodnionym z zamawiajgcym.
Kopia dokumentacji powinna by¢ przekazywana Zamawiajacemu.

11) Sprawdzanie prawidtowosci protokotu odbioru robot, w ktorych uczestniczy oraz faktur
pod wzgledem merytorycznym, a takze zgodnos$ci z zawartg umowa z wykonawcg robot.
Ocena merytoryczna przedstawianych przez Wykonawce robot dokumentow
rozliczeniowych. Prawidtowos¢ potwierdza podpisem na protokole odbioru i fakturze.

12) Powiadamianie Zamawiajagcego o wszelkich odbiorach robdt prowadzonych przez
podmiot petnigcy nadzor inwestorski.
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13) Przeprowadzenie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci
do odbioru koncowego robot budowlanych kontroli zgodno$ci przerobu ze stanem
faktycznym oraz kontroli kompletnosci przedtozonych zatgcznikow.

14) Zawiadomienie na pismie Wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajgcego o braku
zastrzezen do zgloszenia lub o jego niezgodnosci ze stanem faktycznym, lub
niekompletnosci.

15) Kwalifikowanie zasadnos$ci wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej w zakresie umozliwiajacym
przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych oraz sprawdzenie
wycen dokonywanych przez wykonawce.

16) W przypadku robdt, ktore nie sg objete dokumentacjg techniczng lub zmian
sugerowanych przez wykonawce, uzgodnienie z Zamawiajacym procedury postgpowania
lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pelnigcy
nadzor inwestorski nie jest wladny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym,
odrzuca¢, zatwierdza¢ dodatkowe roboty lub zmiany, ktére pociagng za sobg zmiany
finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.

17) Ocena i weryfikacja propozycji robot dodatkowych, uzupetiajgcych lub zamiennych
zglaszanych przez wykonawce, w tym przygotowanie kosztorysow, przedmiarow i
uzyskanie wymaganych uzgodnien.

18) W przypadku wystapienia robot dodatkowych i/lub uzupeiniajacych prowadzenie
nadzoru inwestorskiego nad ich realizacjg w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

19) Opracowanie protokotéw koniecznosci, oraz opinii i uzasadnien:

a) na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzglednione w dokumentacji technicznej
warunkujagce wykonanie robdt objetych umowa podstawowg oraz uzyskanie ich
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej i uzyskanie ich
zatwierdzenia przez Zamawiajacego

20) Informowanie Zamawiajgcego o problemach, jakie wystgpily, jak rowniez o problemach
przewidywanych, sposobach ich unikni¢cia lub niezbednych dziataniach korygujacych.

21) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywola¢ zagrozenie lub spowodowataby niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja

projektowa.

22) Utatwienie polubownego rozstrzygania sporow.

23) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w
terminach uzgodnionych z Zamawiajacym i wykonawcami robot, nie rzadziej niz raz na
tydzien (wlacznie z przygotowaniem i archiwizacjg protokotéw ze wszystkich formalnych
narad) dotyczacych biezacych i przysztych robot (w razie koniecznosci), w ktérych udziat
bra¢ beda Wykonawca robot, Zamawiajacy oraz inne zaproszone przez Zamawiajacego
osoby, jak réwniez zapewnienie wdrazania podj¢tych decyzji wptywajacych na postep i
terminowo$¢ wykonywanych robot. W przypadkach koniecznych Zamawiajgcy ma prawo
zada¢ zwotania narady w okreslonym przez siebie terminie.

24) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, dotyczacych
usuni¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze tych
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow.

25) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét.

26) Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz przygotowanie dokumentéw do odbioru
koncowego.
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27) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawce, w tym niezbednych dokumentow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

28) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym zadania i jego ostatecznym
rozliczeniu.

29) Wyegzekwowanie usunigcia przez wykonawce robot usterek oraz niedorobek
stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru koncowego.

30) Wnioskowanie o dochodzenie naleznych kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie zobowigzan umownych, w tym przygotowanie i1 obliczenie wysokosci
naleznych kar i odszkodowan.

31) Przygotowanie materiatlow zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan
uzupetiajacych od wykonawcy robdt budowlanych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez niego zobowigzan umownych, ktorych obowigzek zaptaty musi by¢
zastrzezony w zawartej z wykonawca robot umowie.

32) Biezaca kontrola kosztow inwestycji i podejmowanie stosownych dziatan aby koszty
umowne inwestycji nie zostaly przekroczone.

33) Kontrola uméw i rozliczen Wykonawcy robét z jego Podwykonawcami,

34)Udzial w komisjach powolywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi udzielonej przez wykonawce, egzekwowanie ich usuniecia i
sporzadzanie stosownych protokotow.

35) Wykonawca jest zobowigzany do zachowania cigglo$ci pracy inspektora nadzoru.

36) Wykonawca nie moze taczy¢ funkcji inspektora nadzoru z funkcja kierownika budowy, na
ktorej jest inspektorem nadzoru.

37) Biezace informowanie Zamawiajacego 0 przebiegu realizacji zadania.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace
procesu inwestycyjnego, ktore Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
przeanalizowac i uwzgledni¢, zawiadamiajac Zamawiajacego o podjetych dzialaniach i
ich skutkach.

W zakresie wykonywania czynnos$ci w okresie gwarancji i rekojmi:

Udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i
r¢kojmi udzielonej przez wykonawce, egzekwowanie ich usunigcia 1 sporzadzanie
stosownych protokotow.

W zakresie obshlugi informacyjnej:

Biezaca obsluga informacyjna o przebiegu realizacji zadania.

Zakres uslug pelnionych przez inspektora nadzoru powinien by¢ realizowany wg
wytycznych zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2016.290. z dnia 08.03.2016) oraz wszystkimi przepisami w tym
zakresie.

V. Termin wykonania zamowienia:

1. Zakonczenie pelnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego
nastapi po zakonczeniu robdt 1 usunigciu usterek, odbiorze robét i rozliczeniu budowy z
Wykonawcg. Inspektor nadzoru bedzie pelnit rowniez swoje obowigzki w okresie
gwarancji i rekojmi.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawowac¢ bedzie nadzoér budowy w wymiarze czasu
zapewniajagcym petng skuteczno$¢ petlionego nadzoru inwestorskiego we wszystkich
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koniecznych branzach i1 zgodnie z zakresem robot jakie bedg wykonywane w ramach
zamowienia bez wzglgdu na to czy roboty te wymienione s3 w dokumentacji technicznej,

3. Przewidywany termin zakonczenia realizacji nadzorowanej inwestycji do dnia
28.02.2020 r.

4. Przewidywany termin zakonczenia robot budowlanych nadzorowanej inwestycji do dnia
28.02.2020 r.

5. Okreslone powyzej terminy majg jedynie wstepny charakter informacyjny. W przypadku
przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych, Wykonawca bedzie petnit bez
dodatkowego wynagrodzenia funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
okreslonym w niniejszej Umowie, do czasu zakonczenia i odbioru wszystkich robodt
realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, ewentualnych robo6t dodatkowych
1 uzupetniajacych.

6. Wykonawca bedzie pelnil swoja funkcje w ustalonym w umowie zakresie rowniez w
okresie gwarancji i r¢kojmi na roboty budowlane — w ramach wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 Umowy. Termin gwarancji zostat ustalony w wymiarze 48 miesiecy
od daty odbioru koncowego inwestycji.

V. Wymagania odnosnie inspektora nadzoru inwestorskiego:

Z.dolnos¢ techniczna:

Wykonawca musi wykazaé, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, petnit
funkcje¢ nadzoru inwestorskiego dla co najmniej jednej roboty budowlanej obejmujaca
wykonanie lub remont ciggdéw komunikacyjnych lub chodnikéw lub $ciezek o wartosci
nadzorowanych rob6t min. 150 000,00 z1 brutto.

Zdolnos¢ zawodowa:
Warunek zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia t.j.:

Koordynator - Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno -budowlanej posiadajacy:

e Uprawnienia budowlane do nadzoru robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisOw prawa oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci od izby
samorzadu zawodowego

e Co najmniej 6-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora
nadzoru lub kierownika budowy robdét branzy konstrukcyjno — budowlanej.

Osoba wskazana powyzej winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, a wiec
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci  wlasciwej] do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadajagcym
przedmiotowi zamowienia wydane na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) lub réwnowaznymi do nich (w
szczegblnosci  wydanymi na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw lub
wydawanymi obywatelom innych panstw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi
w Polsce).

V1.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna sktadac si¢ z:
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- formularza ofertowego stanowiacego zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

- potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie uprawnien i referencji lub
poswiadczen potwierdzajacych wymaganie wykonanych prac.

Dla zachowania waznosci oferty, dokumenty skladane w formie papierowej musza by¢
podpisane przez osobe¢/osoby uprawnione ze strony wykonawcy, zgodnie z reprezentacja
wynikajacg ze stosownych dokumentdw rejestrowych. Dokumenty wystawione przez

podmioty zewnetrzne (referencje, poswiadczenia ,itp.) mozna sktada¢ w kopii po§wiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe¢/osoby uprawnione ze strony Wykonawcy.

Dokumenty, ktore sktadane bedg droga elektroniczng nalezy przygotowaé w sposéb opisany
powyzej i przed ich wyslaniem zeskanowac.

Termin 1 miejsce sktadania ofert:

1. Oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem poczty, kuriera lub tez osobiscie na
adres: Uzdrowisko Rymanow S.A., ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymandw Zdrdj do dnia
10.01.2020 r. do godz. 10:00 lub droga elektroniczng na adres: k.zieba@uzdrowisko-
rymanow.com.pl

2. Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.

3. W przypadku ztozenia oferty droga elektroniczna, Zamawiajacy moze zada¢ na kazdy
etapie postgpowania dostarczenia tej oferty w formie papierowe;.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

VII. Ocena ofert:

Zamawiajacy dokona oceny ofert na podstawie nastepujacych kryteriow:

Cena — 100%
VIIl. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i nastagpi w dniu 10.01.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiajacego, tj. w Uzdrowisko Rymandw S.A., ul. Zdrojowa 48,38-481 Rymanow Zdrdj,
pokoj nr 17. Wykonawcy mogg uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamie$ci na stronie internetowej
http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/ogloszenia/

informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
3) cen zaproponowanych przez Wykonawcow w ztozonych ofertach.

IX. Dodatkowe informacje

Wszelkie zapytania prosimy kierowaé poczta elektroniczng na adres: k.zieba@uzdrowisko-
rymanow.com.pl

X. Zalaczniki:

1. Wzbr umowy
2. Wz6ér formularza ofertowego
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