Zalacznik Nr 7 do SIWZ
UMOWA-NR .......... 120

Zawartaw dniu ..........coceveennnnn. 2020 roku w Rymanowie Zdroju, pomigdzy:

»,Uzdrowisko Rymanow” S.A. z siedzibg w Rymanowie Zdroju zarejestrowang w rejestrze
przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy
- Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000098424, NIP: 6840000790,
Regon: 000872059, kapitat zaktadowy- 22 650 000 zt — optacony w catosci, reprezentowang
przez:

- dr Iwona Olejnik - Prezes Zarzadu
- Wojciech Trzaska-Wiceprezes Zarzadu

uprawnionych do tagcznej reprezentacji Spétki zgodnie z wydrukiem KRS aktualnym na
dzien zawarcia niniejszej Umowy, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy,
zwang w dalszej czeSci umowy "Zamawiajacym”

a
» gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

. z siedzibg w (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. ... cerreeseeeeene e (WPIisac adres), zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow
prowadzonym przez Sqd RejoNoOwy W ocvvvvviiiiiiiiiny e Wydzial Gospodarczy -
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ceerrreesres e — Zg0dnNiE Z
wydrukiem z Centralnej Informacji KRS, stanow1a;cym za{aczmk nr .. do umowy,
NIP:.. vy, REgON: i, TEprezentowang  przez: zwang  dalej
,,Wykonawcq reprezentowang przez . dziatajaca/-ego na podstawie peltnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy.

» gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
» Z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,

stanowigcym zatgcznik Nr do umowy. NIP.....,REGON........ , zwang/-ym dalej
»~Wykonawcg", reprezentowang/-ym przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy, wspdlnie zwanym i dalej
,Stronami”

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg", zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
art. 39 wustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2019.1843).
2. Wykonawca oswiadcza, Ze spelnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktdrej mowa
w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru
oferty Wykonawcy — zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:



1)

2)

Przedmiot umowy

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania za wynagrodzeniem
rob6ot budowlanych, polegajacych na robotach remontowych w celu podniesienia standardu
obiektu sanatorium ,Maria” w Rymanowie Zdroju, ul. Wyspianskiego 6,
38-481 Rymandéw Zdrdj, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w SIWZ,
a w szczegdlnosci w zalgczniku nr 1 do SIWZ, dokumentacja projektows, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) oraz:
ztozong przez Wykonawce w postegpowaniu o zaméwienie publiczne oferta stanowigcg
zalacznik nr 3 do Umowy,
kosztorysem ofertowym - sporzadzonym wg przedmiarow robdt, metodg kalkulacji
szczegodtowej, na podstawie, ktorego Wykonawca dokonat ustalenia wysokosci ceny oferty —
stanowigcym zalacznik nr 4 do Umowy.
Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

Termin realizacji

§2
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy,
w nieprzekraczalnym terminie do 80 dni od dnia podpisania umowy.
Zarealizacj¢ przedmiotu umowy uwaza si¢ wykonanie przez Wykonawce catego zakresu robot
stanowigcych przedmiot umowy potwierdzone podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem
odbioru koncowego bez zastrzezen.
Date realizacji przedmiotu umowy stanowi data podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego bez zastrzezen.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwlocznie po podpisaniu umowy nie
p6zniej niz w ciggu pigciu dni od podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do rozpoczecia robdt objetych przedmiotem
niniejszej Umowy niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni liczac od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

Warunki realizacji robot

§3
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
budowlang, SIWZ, przedmiarem i kosztorysem ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji
szczegdtowej sztukg budowlana, obowigzujacymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich
Normach i prawie budowlanym.
Wykonawca ma obowigzek zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia w sposob kompletny
1 nalezyty, bez wad 1 usterek, zgodnie z przeznaczeniem, bez koniecznosci wykonywania lub
zlecania wykonania jakichkolwiek dodatkowych czynno$ci przez Zamawiajacego lub inne
osoby oraz opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg.
Wykonawca o$wiadcza, iz dokonat wizji lokalnej i zapoznat si¢ z rzeczywistymi warunkami
realizacji przedmiotu niniejszej umowy i1 uwzglednit je w wynagrodzeniu przewidzianym
niniejszg umowa oraz W terminie wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dostarczong mu dokumentacja budowlang,
warunkami lokalnymi, ktére beda uwzglednione przy wykonywaniu robot. O$wiadcza, ze
w przypadku zauwazenia bledow lub kolizji w czasie wykonawstwa robdt rozwigze je wlasnym
staraniem i oraz terminu realizacji, okreslonego W niniejszej umowie.
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Roboty bedg wykonywane przy uzyciu materiatdéw wtasnych Wykonawcy.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢, co, do jakosci
wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz.U. z 2020.215).

Wszystkie materiaty, ktore zamierza zastosowaé¢ Wykonawca bedg podlegaty ocenie inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody inspektora nadzoru. Wszelkie materiatly, wyroby lub urzadzenia przewidziane do
realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ nowe.

W  przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja zostang na zadanie Zamawiajacego zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen i technologii stosowanych w trakcie prowadzonych prac remontowych.

Obowiazki Stron

§4
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz prawem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami bhp, SANEPID, p.poz., wiedzg techniczng, wskazOwkami
i zaleceniami inspektora nadzoru;
przedtozenie Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru do akceptacji wszelkich uzytych do
realizacji przedmiotu umowy materialdéw, wyrobow 1 urzadzen. Akceptacja inspektora nadzoru
jest takze wymagana po dostarczeniu wszelkich materiatow, wyroboéw i urzadzen na plac
budowy, a przed ich wbudowaniem, zakryciem, czy tez uzyciem. Materialy, wyroby, czy
urzadzenia niezaakceptowane wyraznie przez inspektora nadzoru nie mogg zostac¢ zastosowane
do wykonania przedmiotu umowy. Strony zgodnie przyjmuja, ze brak odpowiedzi inspektora
nadzoru na zapytanie Wykonawcy, co do akceptacji poszczegdlnych materialow, wyrobow i
urzadzen, pomimo dwukrotnego wezwania przestanego pisemnie lub elektronicznie w
odstepach, co najmniej 2 dni, w terminie 2 dni od dnia otrzymania drugiego wezwania,
poczytuje si¢ za milczace wyrazenie zgody;
przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nast¢pnie dostarczenie
Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy, kompletu dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
materiatow zastosowanych przez Wykonawce;
na dzien podpisania umowy dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o
podjeciu obowigzkow kierownika budowy przez osobg wymieniong w § 5 ust. 1 Umowy;
zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robdt przez osobe wymieniong W § 5 ust. 1
Umowy;
informowanie inspektora nadzoru o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru rob6t zanikajacych;
informowanie zamawiajacego oraz inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach
majgcych wptyw, na jakos¢ robot lub termin ich wykonania;
utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
1 zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpadéw
1 Smieci;
codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienie prawidtowej
organizacji robdt;

10) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot;
11) spisywanie, z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru, protokotu

odbioru koncowego, protokoléw odbiorow usunigcia wad i usterek oraz protokotow
przegladéw gwarancyjnych i pogwarancyjnych;



12) umozliwienie wst¢pu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz
udostepnienie im danych i1 informacji wymaganych tg ustawg,

13) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego;
14) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie obiektu oraz otoczenia i przekazanie Zamawiajgcemu

w terminie odbioru robot;
15) pisemne zgloszenie Zamawiajagcemu do odbioru robot zanikajacych badz ulegajacych zakryciu,
16) Wykonawca ubezpieczy budowe i roboty objete niniejszg umowg z uwzglgdnieniem

postanowien §22 umowy nie mniejsza niz kwota brutto z oferty .................... zt.
( stownie:...........ooeevininl. ztotych), od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiagzanej z przedmiotem zamowienia 0raz na
kwote¢ w  wysokosci, co najmniej kwoty brutto z oferty.................... zt
(stownie:.............oooeeinl. ztotych). Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zalacznik nr 5
do Umowy;

17)przestrzeganie przepisow bhp i p.poz. oraz petnej odpowiedzialno$ci za wszystkie nastgpstwa
wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisow;

18)naprawienie 1 doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementéw istniejgcych, ich czesci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy;

19)pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow robdt budowlanych,
dostaw i ustug;

20)przedtozenie projektow umow z podwykonawcami zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy;

21) zobowigzanie podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdw w ramach umow zawieranych
przez Wykonawce do przedtozenia Zamawiajacemu projektow umow
z podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami;

22)zaptata podwykonawcom wynagrodzenia w terminie umozliwiajacym ztozenie dokumentow,
0 ktorych mowa w § 9 ust. 2 i 3 Umowy;

23)zawarcie umow z podwykonawcami na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie;

24)zobowigzanie podwykonawcow do zawierania umow z dalszymi podwykonawcami
w sposob uwzgledniajacy w umowach pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
postanowienia analogicznie jak w umowie pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg;

25)przedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem, kopii zawartych
uméw o  podwykonawstwo,  ktorych  przedmiotem sg  roboty  budowlane,
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia;

26) zobowigzanie Podwykonawcow do ztozenia po§wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia;

27)zgloszenie na piSmie Zamawiajagcemu o wejsciu na budowe danego podwykonawcy / dalszego
podwykonawcy, odbiorze robot wykonywanych przez danego podwykonawce / dalszego
podwykonawce i zataczenie protokotéw odbioru ww. robot;

28)opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa w 1 egz. w formie papierowej i elektronicznej;

29)skompletowanie dokumentéw do odbioru koncowego przekazanie ich Zamawiajgcemu przed
umownym terminem zakonczenia robot wraz ze zgltoszeniem zakonczenia robot najpozniej 14
dni potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

30) branie udziatu w odbiorze koncowym oraz w spotkaniach
I naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, a takze w przegladach gwarancyjnych oraz
pogwarancyjnych;

31)przekazanie Zamawiajagcemu atestow, certyfikatow bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i
aprobat technicznych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z dokumentacja budowlang oraz ze zmianami dokonanymi
w dokumentacji budowlanej w trakcie realizacji Umowy.

Jezeli czynno$ci wykonywane w ramach przedmiotu niniejszej] Umowy (tj. roboty budowlane,
sanitarne, elektryczne) beda mialy charakter czynnos$ci, o ktorych mowa
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.J. Dz.U.2019.1040),
Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci te wykonywane begdg przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce (podwykonawce) na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zapewnia, iz
w ramach umowy o pracg czynnos$ci realizowa¢ beda osoby wykonujace fizyczne prace
budowlane przez caty okres realizacji Umowy.

Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy przedtozenia przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3, oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 3 dni robocze, wykazu stanowisk pracy 0sob
zatrudnionych wraz z zanonimizowanymi kserokopiami zawartych z nimi uméw o prace, oraz
moze zgda¢ dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace (zaswiadczenie wlasciwego
oddziatu ZUS).

Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace, uprawniajace do naliczenia kary umownej,
o ktorej mowa w § 13 ust. 3 Umowy.

Wykonawcy zabrania sig:

sktadowania bezposrednio na ziemi:

- odpaddéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

- betonow i zapraw;

spalania odpaddw;

wwozenia na teren Zamawiajgcego jakichkolwiek odpadow;

wylewania na glebg jakichkolwiek substancji.

. W przypadku ztamania jakiegokolwiek zakazu wskazanego w ust. 6 powyzej] Wykonawca

zobowigzany jest pokry¢ wszelkie szkody, wywotane dziataniem badz zaniechaniem
Wykonawcy.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych, w szczego6lnosci przepisow dotyczacych prawidtowej gospodarki odpadami
wynikajacych z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.2019.701).
W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisOw w/w ustawy Zamawiajagcy ma prawo
potracenia od Wykonawcy kwoty odszkodowania w wysokos$ci poniesionych kar pieni¢znych.
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu staty kontakt we wszystkie dni robocze, w godz. 7.30
—15.00, pod numerem telefonu ...

Obowigzki Zamawiajacego:

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbiorow wykonanych robot budowlanych na zasadach okre§lonych
w § 7 niniejszej Umowy;

Zwotywanie przegladow gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych na zasadach okreslonych

w § 7 niniejszej Umowy;

Regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okre§lonych
w § 9 niniejszej Umowy.



o

1)

2)

3)

4)

Nadzér i kontrola
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. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie ... :

ktory dziata w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy sktada Zamawiajagcemu najp6zniej w dniu zawarcia umowy nastgpujace
dokumenty:

1) uprawnienia budowlane,

2) dokument potwierdzajgcy przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

3) os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy.

Powotany przez Wykonawce kierownik budowy lub w przypadku jego nieobecnosci
wyznaczony zastgpca obecny bedzie na budowie w czasie realizacji robot budowlanych.
W razie stwierdzenia jego nieobecno$ci na budowie Wykonawcy zostanie naliczona kara
umowna § 13 ust. 1 pkt 11 Umowy.

Nadzér Inwestorski

§6
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobach:
Inspektor nadzoru dziata w ramach obowigzkoéw ustalonych w ustawie Prawo budowlane.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Odbiér przedmiotu zaméwienia

§7
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, przedktadajac Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na pismie
zgloszenie gotowosci do odbioru zawierajace:
proponowany przez Wykonawce termin odbioru robdt budowlanych, ktéry nie moze by¢
krétszy niz 3 dni robocze od dnia przekazania zgtoszenia gotowosci do odbioru uczestnikom
procesu budowlanego,
wykaz odstgpstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, wtym kopie projektu
budowlanego z zaznaczonymi zmianami wprowadzonymi wtoku realizacji robot
budowlanych,
kopie: obiegowych kart wyrobéw wbudowanych w oddawane elementy budynku wraz
Zz kompletem kopii zatgcznikéw, oraz protokotdw wymaganych przepisami prawa prob
| sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i kanatow kominowych, zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i inspektora nadzoru inwestorskiego we wlasciwej
specjalnosci,
ocene kierownika budowy stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych roboét
budowlanych,
podpisy kierownika budowy, pelnomocnika Wykonawcy robot zgtoszonych do odbioru.
Odbidr robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest przeprowadzany
komisyjnie w terminie wskazanym przez Wykonawceg w zgloszeniu gotowosci do odbioru.
Na pisemne zadanie Zamawiajacego termin ten zostanie przesunigty o 1 dzien roboczy.



4, W sktad komisji odbiorowej wchodza: pelmomocnik Zamawiajacego, petnomocnik
Wykonawcy, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Ponadto w odbiorze robét
moga uczestniczy¢ rzeczoznawca budowlany w specjalnosci obejmujacej wykonawstwo lub
inna osoba wskazana przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

5. Na okolicznos$¢ odbioru robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu uczestnicy
procesu budowlanego sporzadzaja w 3 egzemplarzach protokot zawierajacy:

1) date odbioru,

2) imiona i nazwiska cztonkow komisji odbiorowe;j,

3) wykaz odebranych robét budowlanych,

4) oceng stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

5) ustalenia co do jakosci wykonanych robot, wtym wykaz wszystkich ujawnionych wad
z terminami ich usunig¢cia lub o$wiadczeniem Zamawiajacego o Wyborze innego uprawnienia
przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy
odbiorze,

6) informacje, czy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnic z jego
przeznaczeniem,

7) dokumentacje fotograficzna,

8) podpisy cztonkow komisji odbiorowe;.

6. W przypadku niezgloszenia Zamawiajagcemu i/lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do odbioru robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu albo
dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot budowlanych, a nastepnie na wilasny koszt
przywrdci¢ stan poprzedni.

7. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego o$wiadczenia
kierownika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

8. Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru koncowego robdt budowlanych, przedktadajac
Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na pismie zgloszenie gotowosci do
odbioru zawierajace informacje wskazane w ust. 2 pkt 1-5 niniejszego paragrafu oraz:

1) dokumentacj¢ powykonawczg, W tym obiegowe karty wyrobdw, swiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty 1 aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodno$ci oraz inne niezbedne
dokumenty.

2) protokoty wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

3) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, atakze drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku Iub lokalu (w razie
korzystania z tych obiektow).

9. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru koncowego
robot budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci
przerobu ze stanem faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zatgcznikéw 1 zawiadamiajg
na pismie Wykonawce iZamawiajacego o braku zastrzezen do zgloszenia, lub jego
niezgodnosci ze stanem faktycznym lub nickompletnos$ci.

10. W terminie 3 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o uwzglednieniu
zastrzezen do zgloszenia gotowosci odbioru koncowego robot budowlanych lub odmowie ich
uwzglednienia, wskazujac merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

11. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych
od dnia zgloszenia robodt do odbioru pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

12.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.

13.W skilad komisji odbiorowej wchodzg: pelnomocnik Zamawiajacego, petlnomocnik
Wykonawcy, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Ponadto w odbiorze robdét
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moze uczestniczy¢ rzeczoznawca budowlany lub inna osoba wskazana przez Zamawiajacego
lub Wykonawce. 2 razy to samo

14.Na okoliczno$¢ odbioru koncowego robot budowlanych komisja odbiorowa sporzadza
w 3 egzemplarzach protokot zawierajacy informacje wskazane w ust. 5 pkt 1-8 niniejszego
paragrafu. 2razy to samo

15.Za dzien faktycznego odbioru koncowego robot budowlanych uznaje si¢ dzien podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych bez zastrzezen z uwzglednieniem zapiséw ust. 24 ponizej. Podpisany protokot
odbioru koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

16. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
pisemnie w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i
sprawdzeniach.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé
odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigecia wad lub
przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos$¢, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposdb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. W okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy przesyla Wykonawcy na pismie
zawiadomienia o konieczno$ci usuni¢cia wad robot budowlanych.

20. Termin 1 warunki rozpoczgcia i realizacji robot naprawczych winny by¢ kazdorazowo
uzgodnione z Zamawiajacym. Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru rob6t naprawczych minimum na 2 dni robocze przed proponowanym przez niego
terminem odbioru.

21.Odbior robét naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

22.W skltad komisji odbiorowej wchodza: pelnomocnik Zamawiajacego, petnomocnik
Wykonawcy oraz inne osoby wskazane przez Zamawiajacego.

23. Na okolicznos$¢ odbioru robot naprawczych komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach
protokot zawierajacy: date odbioru, imiona inazwiska cztonkéw komisji odbiorowej, opis
| zakres odbieranych robdot budowlanych, oceng stanu technicznego, uzytkowego
| estetycznego odbieranych robot naprawczych, dokumentacj¢ fotograficzng i podpisy
cztonkéw komisji odbiorowe;.

24.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji, jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwo$ci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuni¢cia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

25. W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robo6t budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakoSci Zamawiajacy moze zleci¢ rzeczoznawcy budowlanemu
wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, ze
wady nie wynikaja z niewlasciwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu
koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego noty obcigzajgcej oraz usuwa wady w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji,
jakosci.



26. Przeglady gwarancyjne bedq przeprowadzane corocznie w terminie ustalonym przez

Zamawiajacego, a W ostatnim roku:
a) na minimum 30 dni roboczych przed uplywem okresu rekojmi;
b) na minimum 30 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji, jakosci;

27.Odbior pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi 1 gwarancji, jakosci, 1 potwierdzeniu wypekienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

28.0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

29.Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rgkojmi lub gwarancji
protokot odbioru pogwarancyjnego tj. protokot usunigeia wad.

30. Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sig, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa 0dbior pogwarancyjny za§ Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy 0 okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru
pogwarancyjnego, do uptywu, ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§8

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Umowy jest
wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym w oparciu o kosztorys powykonawczy
sporzadzony na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz
obmiarow powykonawczych ilosci faktycznie wykonanych robdt potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy, obejmujace zakres robot wynikajacy ze
Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia wraz z zatacznikami ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy — stanowigcej zatgcznik

nr 4 do Umowy, wyraza Si€  ......cceveiennn.. 7zt netto  (slownie:
................................................. ) do wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek
VAT w wysokosci 23 % ). .ooovvviiiiiinnnne. zt (stownie: .................. ), wynagrodzenie
brutto Wynosi .........coeeviiiiiininnn.. zt (stownie ................ ).

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Umowy, a wynikajagce wprost z zestawienia
planowanych prac (przedmiar robot) bedacego podstawa obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego oraz koszty robocizny, pracy sprzetu, materiaty, koszty zakupu, transport
zewnetrzny, koszty jednorazowe, koszty usunigcia wad w okresie rgkojmi i gwarancji,
wykonania przez Wykonawce wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,
wywozu odpadow, koszty oznakowania i zagospodarowania palcu budowy oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej Umowy.

4. Ceny jednostkowe netto, jak rowniez elementy cenotworcze z oferty Wykonawcy sg
niezmienne przez czas trwania umowy bez wzgledu na zaistniala w migdzyczasie sytuacje¢ i
uwzgledniajg w swej wartosci wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie
koszty zwigzane z realizacja zamowienia.

5. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
powykonawczego robdt w oparciu 0 obmiary ilosci wykonanych i odebranych robot oraz
cen jednostkowych za poszczegolne pozycie kosztorysowe, zaoferowanych w ofercie przez

Wykonawce.




6.

10.

11.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, w sytuacji, gdy wykonanie tych
robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego wykonania przedmiotu Umowy okreslonego
w 8 1 Umowy. Sposob rozliczenia tych robot wskazany jest w 8 15 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
wykonania robot, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego
wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy. Za roboty niewykonane 1 uznane,
jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy wynagrodzenie nie przystuguje.
Sposob rozliczenia tych robdt wskazany jest w 8 15 niniejszej Umowy.

Wszelkie wymienione 1 niewymienione w Umowie koszty oraz cig¢zary zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, chyba, ze co innego wynika wprost
Z jej postanowien.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania wszelkich pozwolen, decyzji 1 dokumentow
koniecznych do oddania obiektu do uzytkowania. Koszty ich uzyskania ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal prace dodatkowe,
bez uzyskania zgody Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 nie bgdzie waloryzowane w okresie
realizacji umowy za wyjatkiem okreslonym w 8 15 ust. 5 pkt 3.

Warunki platnosci

89

1. Strony umowy ustalaja, ze wynagrodzenie bedzie platne w nastepujacy sposob:

1) 30 % wynagrodzenia kosztorysowego, o ktérym mowa w § 8 ust 5,
2) 70 % wynagrodzenia kosztorysowego, o ktorym mowa w 8 8 ust 5.

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury przelewem

bankowym z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w
dwoch czgsciach:

1) pierwsza czes¢ bedzie obejmowac 30% wynagrodzenia brutto wskazanego na
fakturze w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury;

2) druga cze$¢ bedzie obejmowaé 70 % wynagrodzenia brutto wskazanego na
fakturze po uptywie 2 miesi¢cy od daty zaptaty pierwszej czesci faktury.

3. Wykonawca dotaczy do wystawionej faktury:

a)
b)

c)

d)

Protokét odbioru koncowego wykonanych roboét, podpisany przez Wykonawce, inspektora
nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego;

Kosztorys powykonawczy sporzadzony metoda kalkulacji szczegdlowej z uwzglednieniem
ilosci zamoOwionych, wykonanych 1 przyjetych przez Zamawiajacego robot wg cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

Wykaz sporzadzony przez Wykonawce zawierajacy zestawienie robot, za ktore Wykonawca
wystawil fakture, a ktore wykonali podwykonawcy i1 dalsi podwykonawcy ze wskazaniem
wystawionych przez ww. faktur oraz daty ich zaptaty;

Dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zawierajace w tytule ptatnosci date
1 nr faktury podwykonawcy oraz wskazanie cze$¢ sktadowa Faktury VAT .... zdnia ... nr ...,
ktora Wykonawca przedstawit Zamawiajagcemu do zaptaty wraz
z oswiadczeniem podwykonawcy (wzor oswiadczenia stanowi Zalacznik nr 6 do niniejszej
umowy);

W przypadku dalszego podwykonawstwa — wykaz sporzadzony przez podwykonawce
zawierajacy zestawienie robot, za ktore podwykonawca wystawil fakture, a ktore wykonali
dalsi podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez ww. faktur
oraz daty ich zaptaty;
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f)

4.

a)
b)

c)

5.

7.
a)

10.

11.

12.

W przypadku dalszego podwykonawstwa - dowody zaptaty wynagrodzenia przez
podwykonawce lub Wykonawce na rzecz dalszego podwykonawcy, zawierajace w tytule
ptatnosci datg 1 nr faktury dalszego podwykonawcy oraz wskazanie cze$¢ sktadowa Faktury
VAT .... zdnia ... nr ..., ktéora podwykonawca przedstawil wykonawcy do zaptaty wraz z
o$wiadczeniem dalszego podwykonawcy (Zalaczniki nr 6 i 7 do niniejszej Umowy);
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane — w czgséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty w przypadkach:

nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, lub
gdy dokumenty te odbiegaja w tresci od postanowien zawartych w ust. 3 powyzej, lub

gdy dokumenty te budzg watpliwosci, co do rzeczywistego stanu rzeczy z uwagi na posiadane
przez Zamawiajacego pisemne informacje od podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy,
wg zasad okreSlonych w § 10 umowy w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na roboty
budowlane.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 4 pkt 2, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do
niezwlocznego zlozenia wyjasnien, pod rygorem zastosowania trybu wskazanego w ust. 7
ponizej.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1 lub 3 niniejszego paragrafu Zamawiajacy:
informuje Wykonawce o:

e fakcie, iz zaistniala okolicznos$¢ uchylania sie¢ przez Wykonawce/podwykonawce/ dalszego

podwykonawce od obowigzku zaptaty za roboty budowlane;
e zamiarze bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jego
wymagalnego wynagrodzenia,;

wzywa do pisemnego zgloszenia uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia informacji z wezwaniem,

wzywa podwykonawce/dalszego podwykonawce do wskazania: czy/od kogo, /w jakiej
wysokosci, /z jakiego tytulu otrzymat ptatnosc¢, a w przypadku braku ptatnosci do przedtozenia
wszelkich dokumentéw celem wykazania zasadnosci ptatnosci na rzecz tego podmiotu.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 2, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,
albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Dokonanie wyptaty wynagrodzenia badz jego czes$ci nie wplywa na obowigzki Wykonawcy
z tytutu rekojmi 1 gwarancji oraz nie ma wplywu na oceng faktu dokonania catkowitego badz
czegsciowego odbioru przedmiotu Umowy.

Sktadajac faktur¢ do zaptaty Wykonawca jednoczes$nie potwierdza, ze rachunek bankowy
wskazany na fakturze zostal zgtoszony do Centralnego Rejestru Podatnikow.

Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno—prywatnym (Dz.U.2018.poz. 2191), ma mozliwo$¢ przesytania ustrukturyzowanych

11



1)

2)

ok~ w

faktur elektronicznych drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania PEFexpert https://pefexpert.pl/ . Zamawiajacy o$§wiadcza, ze posiada konto na
ww. platformie: NIP 6840000790. Jednocze$nie Zamawiajgcy nie dopuszcza wysylania i
odbieraniaza po$rednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych z wyjatkiem faktur korygujacych.

Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

§10

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy:

Ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego, zgodnie z trybem wskazanym
w § 18 niniejsze] umowy, umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane;

ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego, zgodnie z trybem wskazanym
w § 19 niniejszej umowy, umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi;

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§11
Wykonawca przed zawarciem Umowy zobowigzany jest do wniesienia na rzecz
Zamawiajgcego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych
w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych na kwote rowng 4 % ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunig¢cia Wad, w szczegolnosci roszeczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie regkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji, jakosci. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub
moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw  wynikajacych
z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru koncowego
robot, na pisemny wniosek Wykonawcy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi I gwarancji, jakosci,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...)
zt, zostanie zwrocona nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancyjnego
i rekojmi, pod warunkiem wczes$niejszego usunigcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji,
jakosci, na pisemny wniosek Wykonawcy.
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W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okres§lony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czegs$ci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 1 7 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dokonac potracenia i zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.
Wykonawca wyraza zgode na takie potracenie.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 powyzej, nie przedtozy Zamawiajagcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji, jakoSci

§12

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wszystkie

wady przedmiotu umowy przez 60 miesiecy od daty podpisania protokotu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu r¢kojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu oraz

kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji, jakosci na wykonane roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy na okres ....... (wskazany w ofercie Wykonawcy) miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu koficowego odbioru przedmiotu umowy, na warunkach okre§lonych w
ofercie Wykonawcy i SIWZ.

W okresie r¢kojmi za wady i gwarancji, jakosci Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie
obowiazki wynikajace z serwisowania i1 konserwacji zabudowanych i wbudowanych urzadzen,
instalacji 1 wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Jezeli wykonane prace lub materialy nie beda zgodne z umowsg, to w ramach udzielonej
gwarancji, jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ na wilasny koszt, niezwlocznie dokonaé
wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koficowego oraz bez mozliwos$ci
podnoszenia zarzutow z tytutu wadliwosci projektu budowlanego.

Zamawiajacy moze zada¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej.
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. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji, jako$ci wystarczajace jest powiadomienie

Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed
uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ skorzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie od
obowigzywania gwarancji.

Jezeli w okresie rekojmi 1 gwarancji zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

w przypadku, gdy wady kwalifikujg si¢ do usunigcia:

Zamawiajacy wyznaczy termin do ich usuni¢gcia, Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad;

w przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie:

- naliczy kary umowne okreslone w niniejszej umowie;

- ma prawo powierzy¢ podmiotowi trzeciemu usuni¢cie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) 1 bez utraty uprawnien z gwarancji udzielonej przez Wykonawce;
Jezeli pomimo trzykrotnego usunigcia wad, przedmiot umowy w dalszym ciggu ma wady
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wadliwego elementu przedmiotu umowy jeszcze
raz od poczatku. Termin ponownego wykonania wynosi 10 dni roboczych i biegnie od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o czwartej wadzie. Termin usunigcia wady moze ulec wydtuzeniu,
jezeli usunigcie wady w terminie 10 dni roboczych nie byto mozliwe z przyczyn technicznych
lub  technologicznych.  Dodatkowy termin  usunigcia wady strony  ustalajg
w drodze porozumienia. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w jakim przedmiot umowy
nie mogt by¢ wykorzystywany w pelnej funkcjonalnosci z powodu wady.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji, jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji, jako$ci
w terminie wynikajacym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajgcemu karcie gwarancyjnej)
lub w terminie okres§lonym przez Zamawiajacego, uwzglgdniajagcym mozliwo$ci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Kary Umowne

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 Umowy
w wysokosci — 0,5 % z warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.
2 umowy, za kazdy dzien zwtoki, jaki uptynie pomigdzy umownym terminem zakonczenia
robot budowlanych, a faktycznym dniem zakonczenia rob6t budowlanych,
za nie usuni¢cie w terminie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w
okresie trwania rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie wad,
za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, na okres
dluzszy niz 3 dni robocze - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy kolejny dzien przerwy w wykonywaniu robot;
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

za dopuszczenie do realizacji umowy podwykonawcy innego niz wskazany w § 17 lub
w zakresie innym niz wskazany — w wysokosci 10 000,00 zt za kazde naruszenie w danej
kategorii uchybien,

nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w trybie 8 18 lub § 19 — w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do akceptacji;

nieprzedtozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w trybie § 18 lub 8 19 - w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy
przypadek;

niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek niedokonania zmiany;

fakt braku zaptaty w terminie podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia — w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazde naruszenie.

nieterminowg zaptate podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy naleznego wynagrodzenia —
w wysokosci 1% brutto tego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wzgledem, ktérego to wynagrodzenia nastapilo opdznienie, za kazdy dzien opdznienia, od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

10) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcéw;

11) w przypadku nicobecnosci kierownika budowy lub jego zastepcy, o ktorej mowa w § 5 ust.3

2.

Umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien tej nieobecnosci;

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umownag
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2. Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu r¢kojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.

Za kazdorazowe stwierdzenie wykonywania w ramach realizacji przedmiotu umowy
czynno$ci, o ktorych mowa w § 4 ust. 3 Umowy przez osoby niezatrudnione przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg lub naruszenie obowiazku natozonego na
Wykonawce lub podwykonawce w 8§ 4 ust. 5 Umowy - w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde
naruszenie.

W przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy 1 zaptacenia sktadek
zgodnie z § 22 wust. 1 Umowy, a takze nieokazania Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia 1 optacenia skladek Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 10 000,00 zt, za kazde naruszenie.
Strony zgodnie postanawiajg, ze wysokos¢ wszystkich kar umownych zastrzezonych dla
Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ 50% Wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, przy czym
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych bezposrednio
z przedstawionej do zaptaty faktury Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na takie
potracenie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego kwote kar umownych.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania przedmiotu Umowy.

Odstapienie od umowy

8§14
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli:
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Wykonawca odmoéwit przejecia terenu budowy;

Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 3 dni robocze i pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego nie podjal ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania;

wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadacd
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z dokumentacjg budowlang, STWiIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub zawarta Umowa;
nastgpita upadto§¢ Wykonawcy lub zgtoszono wniosek o ogloszenie jego upadtosci,

doszto do zajecia majatku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub
egzekucji, lub jakiegokolwiek rozporzadzania majatkiem przez Wykonawce, ktére moze
utrudni¢ lub uniemozliwi¢ ewentualne zaspokojenie wierzycieli;

Wykonawca zatrudnit bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu
umowy podwykonawce;

Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
aby zdotat go ukonczy¢ w terminie, 0 kKtorym mowa w 8 2 ust. 1;

10) podzleca cato$¢ robOt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czgsci bez zgody Zamawiajgcego,
11) w razie konieczno$ci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) konieczno$ci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12) w przypadku, gdy wysoko$¢ wyliczonych przez Zamawiajgcego kar umownych przekroczy

2.

30 % wartosci zamowienia brutto.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robét i zabezpieczenia robot niezakonczonych oraz placu
budowy.

W razie odstgpienia od umowy ktoérejkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia o$wiadczenia o odstgpieniu, sporzadzi
szczegblowy protokol inwentaryzacyjny wykonanych robOt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze plac budowy. Protokoét ten
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. Wykonane roboty
1 materialy wbudowane przez Wykonawce uwazane beda za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen z kosztorysu ofertowego, pod warunkiem bezusterkowego ich odbioru,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
ewentualne roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron uchyla¢ si¢ bedzie od czynnosci okre§lonych w ustgpie
poprzedzajacym, druga Strona ma prawo dokonania ich bez udziatu Strony uchylajacej sig, za$
poczynione przez nig ustalenia w tym przedmiocie beda wigzace (odbior jednostronny).
Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 2 dni od otrzymania o§wiadczenia
0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
W kazdym wypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania przez
Wykonawce terenu budowy. Wynagrodzenie nalezy si¢ wylacznie za roboty wykonane
niewadliwie, ptatne w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 umowy z potragceniem ewentualnych
kar umownych 1 innych naleznosci.
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7.

8.

9.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji, jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czes$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy winno zawiera¢ uzasadnienie i nast¢puje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy, przekracza 7 dni;
b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni;
c) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej

10.

11.

niz 14 dni.

Odstapienie od Umowy winno zawiera¢ uzasadnienie i nastgpuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

Zmiany umowy

§15

Zamawiajacy oswiadcza, 1z przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do
tre$ci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia,
€O najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci oraz okresla warunki
tych zmian w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu Umowy.

W przypadku obiektywnej koniecznos$ci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, ktére nie mogly by¢
przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci. Zamawiajacy
dopuszcza zmiang zakresu prac, przy czym wylacznie w zakresie niezbednym do zgodnego
z obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami i obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmiang
wynagrodzenia, okreslonego w 8 8 ust. 2 Umowy, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniony
zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystapi opdznienie, badz
przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu
Umowy, okreSlonego w § 2 wust. 1 Umowy poprzez wydluzenie odpowiednio
o okres takiego opdznienia lub o okres, o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu
Umowy po wprowadzonych zmianach bgdzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed taka zmiang.

W przypadku dzialania sity wyzszej pod pojgciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strong lub Strony
Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegdlnosci takie jak: a) wojny, dziatania
wojenne, inwazje, b) terroryzm, rewolucje powstania, rozruchy, c) zanieczyszczenie i inne
niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore moga
by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, d) dzialania sit przyrody, w tym
huragany lub powodzie, e) ogolnokrajowe badz regionalne spory
w przemysle lub tez spory, ktére sa czeScig ogolnokrajowej lub regionalnej kampanii,
a ktorym Strona Umowy nie mogta zapobiec — Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu
wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu sity wyzszej, Wykonawca
mogl wykona¢ przedmiot Umowy w sposéb prawidtowy oraz jezeli wskutek dzialania sity
wyzszej wystapi opoznienie, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji
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przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust.1 Umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego

Oopodznienia.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 1 3 powyzej, bedzie

uwarunkowana dodatkowo dorgczeniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub odpowiednio

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie nie pozniej niz 7 dni od dnia, w ktorym

Wykonawca lub odpowiednio Zamawiajacy dowiedzial si¢ o wystapieniu okre$lonego

zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 2 1 3 powyzej, pisemnego zawiadomienia, informujacego

o wystapieniu zdarzenia. W takiej sytuacji Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przyj¢cia do

wiadomos$ci wystgpienia okre§lonego zdarzenia, okre§li mozliwy termin zakonczenia

przedmiotu umowy, zawierajacy szczegdtowe uzasadnienie. Przedluzenie terminu wykonania
umowy nie moze by¢ dtuzsze niz to uzasadnia przyczyna jego wydtuzenia.

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do tre§ci umowy

i oferty w sytuacji, gdy:

1) Zachodzi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, tj. zachodzi konieczno$¢ wykonania
rozwigzan (robot) zamiennych spowodowanych migdzy innymi koniecznos$cia
dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej i uzyskania celu umowy, zmiang
regulacji prawnych, przepisow resortowych, mozliwoscig zastosowania nowszych lub
korzystniejszych dla Zamawiajgcego rozwigzan technologicznych lub technicznych,
wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiatbw 1 urzadzen
wyszczegolnionych w  dokumentacji. Podstawg okre§lenia wynagrodzenia bedzie
podpisany przez przedstawicieli Stron, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego ,,Protokot konieczno$ci wykonania robot
zamiennych” z zalgczonym kosztorysem robdt zamiennych (sporzadzony metoda
szczegolowa w oparciu o dokonane obmiary iloSci robét) i uzasadnieniem. Stawka
roboczogodziny do kosztorysowania, sprzet, koszty ogdlne, koszty zakupu oraz zysk beda
przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, natomiast warto§¢ materiatow wystepujacych w
kosztorysach moze by¢ przyjeta z w/w wyceny lub ustalona w wyniku przeprowadzonych
negocjacji, jednak warto$¢ ta nie moze by¢ wyzsza niz w kosztorysach. Wartosci
materiatéw 1 sprzetu niewystepujace w w/w kalkulacji beda rozliczane, gdy jest mozliwe
ustalenie tych wartosci na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, albo gdy nie mozna ustali¢ tych wartoSci poprzez interpolacje, ustala si¢ ja
na poziomie nie wyzszym od S$rednich cen opublikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud” dla wojewoddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnym w
miesigcu, w ktoérym kalkulacja jest sporzadzana na potrzeby ,,Protokotu koniecznosci
wykonania robot zamiennych” lub na poziomie nie wyzszym od $rednich cen rynkowych
(wycena wtlasna) zakupu dla materiatdw niewystepujacych w cenniku Sekocenbud z
zastosowaniem wspotczynnika, wynikajgcego z proporcji wartosci ztozonej oferty na
etapie procedury przetargowej do wartosci, jakg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na
realizacje zamowienia;

2) zachodzi konieczno$¢ zaniechania robot przewidzianych w umowie, w tym w sytuacji
okreslonej ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie za roboty niewykonane
ustalone zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego, z uwzglgdnieniem podatku VAT.
Podstawa obnizenia wynagrodzenia, bedzie podpisany przez przedstawicieli Stron,
inspektora nadzoru inwestorskiego,  kierownika budowy i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego ,,Protokot robot niewykonanych” z zalaczonym kosztorysem robot
niewykonanych (sporzadzony metoda szczegoélowa w oparciu o dokonane obmiary
ilosci robét), z uwzglednieniem podatku VAT wraz z uzasadnieniem;

3) w przypadku zmiany wysokosci obowiazujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot
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objetych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmiany wynagrodzenia, okre$lonego w § 8 ust. 2 Umowy, o kwote rowng roznicy
w kwocie podatku, jednakze wytacznie, co do czg$ci wynagrodzenia za roboty, ktérych do
dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

4) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego

wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty
spetlnione lacznie warunki okreslone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zachodzi
konieczno$¢ wykonania  robdt dodatkowych, tj. gdy do catkowitego wykonania
przedmiotu zamowienia niezbg¢dne jest wykonanie robdt nieprzewidzianych w § 1 umowy,
a koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia. Podstawg okre$lenia
wynagrodzenia bedzie podpisany przez przedstawicieli Stron, inspektora nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy i zatwierdzony przez Zamawiajgcego ,,Protokot
koniecznosci wykonania robot dodatkowych” z zalgczonym kosztorysem robot
dodatkowych (sporzadzony metoda szczegolowa w oparciu o dokonane obmiary ilo$ci
robot)
i uzasadnieniem. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, sprzet, koszty ogoélne,
koszty zakupu oraz zysk beda przyjmowane z kosztorysoOw ofertowych, natomiast wartos¢
materiatow wystepujacych w kosztorysach moze by¢ przyjeta z w/w wyceny lub ustalona
w wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednak wartos$¢ ta nie moze by¢ wyzsza niz w
kosztorysach. Warto$ci materiatow 1 sprzetu niewystepujace w w/w kalkulacji beda
rozliczane, gdy jest mozliwe ustalenie tych warto$ci na podstawie ceny jednostkowej z
kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, albo gdy nie mozna ustali¢ tych wartosci
poprzez interpolacje, ustala si¢ ja na poziomie nie wyzszym od S$rednich cen
opublikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa
wykonywane, aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana na potrzeby
,,Protokotu konieczno$ci wykonania robét dodatkowych” lub na poziomie nie wyzszym od
$rednich cen rynkowych (wycena wlasna) zakupu dla materialdéw niewystepujacych w
cenniku Sekocenbud z zastosowaniem wspotczynnika, wynikajacego z proporcji wartosci
ztozonej oferty na etapie procedury przetargowej do wartos$ci, jakg Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia;

6. Zmiany i1 uzupeknienia umowy, o ktorych mowa w ust. 2, 3 1 5 zostang dokonane na podstawie
protokolow, zawierajagcych wuzasadnienie zmian 1 uzupehlnien, podpisanych przez
przedstawicieli ~ Stron, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy
1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego oraz wymagaja aneksu do niniejszej umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci 1 mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli
obie strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszty wskazane okolicznosci oraz wprowadzenie zmian
jest konieczne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

7.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce w kosztorysach, o ktorych mowa
ust. 5 pkt 1,2 i 3 bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami tam zawartymi
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

8. W razie watpliwo$ci przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) 0s6b pelnigcych funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy,
W/w zmiany wymagaja kazdorazowo pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron.
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Podwykonawcy, na ktérych zasoby Wykonawca powoluje si¢ zgodnie z ustawa Prawo
zamoOwien publicznych

§16
Wykonawca, celem uzyskania niniejszego zamoOwienia i jego realizacji na zasadach
okreslonych w art. 26 ust.2 b Pzp, w celu wykazania warunkow udziatu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp opiera si¢ na zasobach nast¢pujacych Podwykonawcow:

Lp. Firma Podwykonawcy Siedziba i adres KRS /PESEL w
Podwykonawcy przypadku
przedsi¢biorcy
podlegajacemu

wpisowi do CEIDG

Zakres podwykonawstwa oraz zawieranie uméw o podwykonawstwo

§17

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

1) Wykonawce osobiscie w zakresie:

2) Podwykonawcow w zakresie robot budowlanych:

Lp. Firma Siedziba i adres KRS / PESEL Zakres
Podwykonawcy Podwykonawcy w przypadku robot
przedsi¢biorcy
podlegajacemu
wpisowi do
CEIDG

2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest do zastosowania trybu wskazanego w § 18 umowy.

3. Wykonawca postugujacy si¢ podwykonawcami na podstawie umoéw, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, zobowigzany jest do zastosowania trybu wskazanego w § 19 umowy.

4. Umowy o dalsze podwykonawstwo musza:

1) zawiera¢, co najmniej nastepujgce postanowienia:

a) termin zaptaty na rzecz dalszego podwykonawcy zgodny odpowiednio z § 18 ust. 2 lub
8 19 ust. 2 z zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe wynagrodzenia podwykonawcy beda
tozsame jak w niniejszej Umowie;

b) zgodne z postanowieniami odpowiednio z trescig § 18 i § 19 niniejszej Umowy;

C) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu dokumentoéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 3;

d) postanowienia analogiczne jak wskazane w § 18 i 8 19 Umowy w przypadku zawarcia umow
o0 dalsze podwykonawstwo.

2) winny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i przewidywaé zmiany umowy

w formie pisemnej pod ww. rygorem.

20



1)
2)

Podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych

§18

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamdOwienia publicznego na roboty budowlane do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot okreslonych w projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przediozenia projektu, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, wraz z czg¢scig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych
w umowie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
w terminie okre§lonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Celem realizacji przez podwykonawce i dalszego podwykonawce obowigzkow wzgledem
Zamawiajacego okreslonych w ust.1 - 7, Wykonawca zobowigzuje si¢ w projekcie umowy
Z podwykonawca i w umowie z podwykonawcg do wprowadzenia postanowien, obligujacych
podwykonawce do:

wykonania obowigzkéw wzgledem Zamawiajacego;

do zawarcia w projektach uméw i umowach zawieranych przez podwykonawce
z dalszymi podwykonawcami postanowien obligujagcych dalszych podwykonawcow do
realizacji ww. obowigzkéw wzgledem Zamawiajacego.

Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug

1.

3.

§19
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 2 000 zt (stownie:
dwa tysigce) brutto.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury za wykonanie dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa w
§ 13 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

21



b)

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy / podwykonawcy / dalszego podwykonawcy

§20
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie i zaniechanie podwykonawcdow i dalszych
podwykonawcow iich pracownikow w takim stopniu jakby to byty dziatania i zaniechania jego
wiasnych pracownikow.

Zmiana podwykonawcy / zakresu robot podwykonawcy

§21
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawcow lub zakres dostaw,
ustug i rob6t budowlanych wykonywanych przez te podmioty, po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Ubezpieczenie

§22
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapic¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz kwota
umowna okreslona w § 4 ust. 1 pkt. 16 niniejszej Umowy,
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku S$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze
szkody  spowodowane  bledami  (szkoda rzeczowa), powstale w  zwiazku
z wykonywaniem robdot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz kwota
umowna okreslona w § 4 ust. 1 pkt. 16 niniejszej Umowy
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0séb trzecich
pelna odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwiazku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.
W przypadku wystapienia osob trzecich, o ktorych mowa w ust. 2, z roszczeniami bezposrednio
do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajgcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami
lacznie z kosztami zastepstwa procesowego.
Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musza zapewniad
wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w szczego6lnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do
dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.
Z tresci polis ubezpieczeniowych powinno wynikaé, iz dotycza one wylacznie przedmiotu
niniejszej umowy oraz ze czas ubezpieczenia obejmuje okres wykonania przedmiotu umowy.
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W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 do 4 niniejszego paragrafu, przedstawiajgc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegOlno$ci kopi¢ umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia
ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 do 4 niniejszego
paragrafu lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego
koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust 1 do 4 niniejszego
paragrafu, a poniesiony koszt potragci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury
wystawione] przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgod¢ na takie potracenie.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkOw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Prawa autorskie

§23
Wykonawca dysponowac bedzie calo$cig majatkowych praw autorskich do dokumentacji
technicznej przedstawianej do odbioru. Wykonawca gwarantuje przy tym, ze zar6wno calos¢,
jak 1 kazdy element Przedmiotu Umowy bedg na powyzszy dzieh wolne od obcigzen
1 cigzaréw ustanowionych na rzecz osob trzecich. W przypadku wystapienia w tym wzgledzie
jakichkolwiek naruszen, Wykonawca zobowigzuje si¢ ponie$¢ peing odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg z tego tytutu.
Zarowno cato$¢ dokumentacji technicznej, ktorej wykonanie stanowi element Przedmiotu
Umowy, wraz z zatgcznikami, jak i kazda jej czg$¢ stanowié¢ bedzie wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji, a w wypadku rozwigzania Umowy w
trakcie jej trwania - z dniem tego rozwigzania, niezaleznie od podstaw i przyczyn rozwigzania,
Wykonawca, bez skladania dodatkowego o$wiadczenia woli, przenosi na Zamawiajacego,
niezaleznie od wszelkich innych okoliczno$ci, wszelkie autorskie prawa majatkowe objete
nastepujagcymi polami eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie dowolng technika,
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamigci komputera, prezentacja publiczna
zwigzane z przekazang dokumentacjg i zezwala mu na dokonywanie, bez koniecznos$ci
uzyskania jego dalszej zgody, wszelkich zmian, pod warunkiem, ze zmiany te dokonywane
beda na zlecenie Zamawiajacego przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe 1 kwalifikacje. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpowac
bedzie w stanie wolnym od obcigzen 1 praw osob trzecich 1 obejmie takze wszelkie pozniejsze
zmiany w dokumentacji dokonywane przez Zamawiajacego.
Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci 1 zapewni obron¢ w kazdym sporze
sagdowym lub pozasgdowym wynikajacym z zarzutu, ze dzieto przez nich dostarczone narusza,
w catosci lub czesci, jakakolwiek forme wlasnosci przemystowej, prawo autorskie, tajemnice
handlowa lub inne prawa osoby trzeciej. W szczeg6lnosci wykonawcy wyptaca odszkodowanie
zasgdzone od Zamawiajgcego przez wilasciwy sad, lub wszelkie kwoty ustalone w ramach
ugody, a takze zwrdca koszty poniesione przez Zamawiajacego w danym sporze.
. Wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich na
warunkach okreslonych w ustepach poprzedzajacych.
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b)

Korzystanie z mediow.

§24
W zakresie korzystania z energii elektrycznej, na podstawie wskazan licznika zainstalowanego
w budynku, wg. cen energii i przesylu, ponoszonych przez Zamawiajgcego. Rozliczenie
odbywac si¢ bedzie na podstawie refaktury do faktury, otrzymanej przez Zamawiajacego od
dostawcy energii, w okresach fakturowania ustalonych z dostawca tej energii.
W zakresie korzystania z wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej, odbywac si¢ bedzie na
podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego:
Rozliczenie za wykorzystang wodg zimng zgodnie z odczytami licznika wody (wodomierza),
na podstawie wystawianej przez Zamawiajacego faktury, wedlug ustalonych cen taryfowych
(Zamawiajacy jest dostawca wody zimnej), w miesi¢gcznych okresach fakturowania,
Rozliczenie za korzystanie z kanalizacji sanitarnej, zgodnie z odczytem licznika wody
(wodomierza). Rozliczenie za korzystanie z kanalizacji sanitarnej odbywac si¢ bedzie na
podstawie refaktury do faktury, otrzymanej przez Zamawiajgcego od odbiorcy $ciekow,
wedtug ustalonych cen taryfowych (odbiorca $ciekow jest Gmina Rymandéw w Rymanowie),
w miesi¢cznych okresach fakturowania.
W przypadku korzystania z innych ustug $wiadczonych przez Zamawiajacego ich zakres
1 sposob rozliczenia bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.
W zakresie korzystania z wody cieptej Zamawiajacy informuje, Ze istnieje mozliwos¢
przygotowania wody ciepltej z whasnych urzadzen Wykonawcy zasilanych elektrycznie.

Postanowienia koncowe.

§25
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pismie.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Ewentualne spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja mniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W przypadku zmiany nazwy, firmy, adresu lub siedziby, kazda ze stron ma obowigzek
poinformowaé o tym drugg stron¢ w formie pisemnej. W razie braku takiej informacji
korespondencj¢ wystang uwaza si¢ za dor¢czong w dacie wystania, podobnie jak
korespondencj¢ niepodj¢ta w przewidzianym prawem terminie.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.
Gdy w niniejszej Umowie jest mowa o terminie liczconym w dniach poczytuje si¢, ze chodzi o
termin liczony w dniach kalendarzowych, chyba, ze sama Umowa wspomina o terminie
liczonym w dniach roboczych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalgczniki:

Nr 1 — Wydruk KRS Zamawiajacego

Nr 2 — Wydruk KRS Wykonawcy

Nr 3 — Oferta Wykonawcy

Nr 4 — Kosztorys ofertowy

Nr 5 — Kopia polis

Nr 6 — Wzor o$wiadczenia podwykonawcy\dalszego podwykonawcy
Nr 7 — Wzor o§wiadczenia Wykonawcy \ podwykonawcy
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