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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany istniejacej instalacji c.o. w budynku Sanatorium
,Gotabek” w Rymanowie Zdroju. Specyfikacja zawiera rowniez wytyczne dotyczace
podlaczenia nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej, ktéra zostanie zabudowana w
pomieszczeniu kottowni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot oraz projektem wykonawczym stanowi
podstawe przygotowania oferty przetargowej na realizacje robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstgpstwa od wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt i konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GEOWNY SEOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zamoéwien (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIS

ST.01 Wymiana instalacji c.o.

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres i rodzaj robot instalacyjnych:
o instalacja c.o.:

» demontaz istniejgcej instalacji c.0., w tym orurowania, armatury i
grzejnikow,

» wykonanie nowych poziomow i piondéw instalacji c.o. z rur stalowych
wykonanych ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3,
zewngtrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 um i zabezpieczonych pasywacyjng warstwa chromu,

= montaz armatury podpionowej i przygrzejnikowe;j,

= montaz grzejnikow stalowych ptytowych niskopojemnos$ciowych z
odtworzeniem zdemontowanych obudow grzejnikowych,

= zaizolowanie przewodow instalacji c.0. w pomieszczeniu kottowni i na
poziomie przyziemia,

= wilaczenie projektowanych obiegow c.o. do obiegu zasilania z kotla
gazowego kondensacyjnego,

o zasilenie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej:
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= wykonanie instalacji zasilajacej nagrzewnic¢ z rur stalowych
wykonanych ze stali niskowgglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3,
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 um 1 zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu,
* montaz armatury regulacyjnej, mieszajacej i odcinajace;.
Szczegbtowy zakres robot zawiera PW 1 przedmiar robot.

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Przewiduje si¢ roboty demontazowe w nastepujacym zakresie:
o instalacja c.o.:
= demontaz poziomOéw 1 piondow c.o. (z wylaczeniem prowadzonych
podtynkowo, niekolidujacych z projektowang instalacja c.o0.),

= demontaz grzejnikdw i zawordéw przygrzejnikowych,

= demontaz i utylizacja istniejgcej izolacji termicznej,

= demontaz armatury zabudowanej na poziomach i pionach c.o.
Materiaty i1 urzadzenia z demontazu nalezy przekazaé¢ Inwestorowi. Materialy metalowe i
zeliwne nie nadajace si¢ do dalszego wbudowania (po stwierdzeniu komisyjnym)
Wykonawca na zlecenie Inwestora dostarczy do punktu skupu ztomu. Szczegdtowy zakres
demontazy uwzglednia przedmiar robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢ w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cz¢$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z tych dokumentow sg dla Wykonawcy obowigzujace 1 stanowig cze$¢ catlej
dokumentaciji.

W  przypadku niezgodnos$ci robot lub materiatow z dokumentacja techniczng lub
specyfikacjami technicznymi 1 jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robdt, Wykonawca
wymieni taki material i powtornie wykona roboty na wlasny koszt.

Materiaty 1 urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu
odwiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wiascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowal w czasie wykonania robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ czynnosci w celu

minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajagcego terenu stosujgc przyjazne dla
srodowiska maszyny, urzadzenia i technologie.
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W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
e zapobiegac¢ przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materiatow, odpaddw, nieczystosci
1 blota,
e 7zna¢ 1 stosowaé przepisy odnoszace do ochrony $rodowiska przed nadmiernym
hatasem,
e zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
e zapobiegac i zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pylami i gazami,
e zapobiega¢ i1 zabezpieczal przeciw skazeniu wod plynacych i stojacych pytami i
truciznami.
Wszystkie koszty mozliwych szkod wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze
kary natozone przez wiasciwe wiadze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca winien utrzymywaé caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak rowniez na catym placu
budowy. Materiaty tatwopalne winny by¢ skladowane zgodnie z wiasciwymi przepisami i
chronione przed dostegpem osob obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materialty wykazujace szkodliwo$¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy
dopuszczalne, okres§lone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiadaé
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny
wplyw na §rodowisko. Materialy bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
co zanika po ich zabudowaniu (np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem
spetnienia technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyskaé zezwolenie na
ich uzycie od odpowiednich wiadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywa¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne 1 szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprz¢t 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sie, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robdt i zabezpieczen sa wlaczone do
ceny umownej 1 nie beda oddzielnie fakturowane.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLEASCIWOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
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budownictwie, a takze wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny:

e by¢ nowe 1 nieuzywane (wyjatkiem sg materiaty zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuzg jedynie

doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow 1 jakosci. Mozliwe jest zastosowanie

materialdow innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametrow i1 nie gorszej
jakosci niz =zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskaé¢ akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materialtdw 1 urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel

Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA 1 KONTROLI
JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdéw na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo skladowane materialy, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jako$¢ i
wlasno$ci oraz byly przez caly czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
tymczasowych sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Wiascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy
w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materialéw i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca

7



powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzg¢tu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie
wplyna, niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatlow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkdéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow i1 elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji rob6t i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robodt rozbiérkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wilasciwy organ. Roboty rozbidorkowe wigkszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozbiorke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji strzatowej, pozwolenia na rozbiorke lub zgloszenia do wtasciwego
urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120,
poz. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla realizacji robot Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.



5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wigkszych budoéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzié
dziennik montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodeteg, ktory
przeniesie wysoko$ci reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy sianowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
1 robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialdéw oraz robot z
czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym  prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i

udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

pozwolenie na budowe dla inwestycji (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

e korespondencja budowy,

e umowa na realizacj¢ robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep

robot, ochrong oso6b wlasnosci, a takze kwestie techniczne 1 aspekty zwigzane z zarzadzaniem

budowa. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

zostang przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy

winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi

wymogami.

VIL. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych
robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dlugosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robdt inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w
kilogramach lub tonach.
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7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych, powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
dotagczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiaroweyj.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory przewodow kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polega¢ beda w szczegdlnosci na:
e kontroli jakosci potagczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e kontroli jakos$ci zabezpieczenia rur przed korozja, a W szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci oczyszczenia 1 grubo$ci powtok malarskich,
e przeprowadzeniu proby szczelnosci.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
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umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i
Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaroéw oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajagcych 1 robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupeiniajacych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru konicowego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1. protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I
GWARANCIJI

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
¢ roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawarta umowa o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e projekt wykonawczy,
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e przedmiar robot.
10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

[2] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

[3] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania”.

[4] PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

[5] PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

[6] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

[7] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

[8] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakos$ci wody”.

[9] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne”.
[10] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[11] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zmianami

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[14] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych,

[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[16] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych 1 ogrzewania”.
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ST.01. WYMIANA INSTALACJI C.O.
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany istniejacej instalacji c.o. w budynku Sanatorium
,Gotabek” w Rymanowie Zdroju. Specyfikacja zawiera rowniez wytyczne dotyczace
podiaczenia nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej, ktéra zostanie zabudowana w
pomieszczeniu kottowni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne — budynek
Sanatorium ,,Gotabek” w Rymanowie Zdroju.

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastgpujace rodzaje robot:
e roboty demontazowe w zakresie niezb¢dnym do wykonania nowej instalacji c.o.,
e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomow i piondéw instalacji c.o.,
wraz z montazem kompensatoréw osiowych mieszkowych,
e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowej armatury, zgodnie z PW instalacji c.o.,
e roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa powszechnie znane i1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz literaturg
techniczna.

II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Instalacj¢ od Zrédta ciepta do grzejnikow nalezy wykona¢ z rur stalowych wykonanych ze
stali niskowgglowej (RSt 34-2) wgPN-EN 10305-3, zewngtrznie galwanicznie
ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 umi zabezpieczonych pasywacyjna
warstwg chromu. Laczenie przewodoéw poprzez zaprasowywanie (faczenia typu Press).
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Nalezy stosowa¢ ztaczki z koncoéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncoéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.

2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zabudowe stalowych grzejnikéw plytowych z zasilaniem bocznym, z
zaworami termostatycznymi na gatgzkach grzejnikowych zasilajagcych i zaworem odcinajaco-
spustowym na galazce powrotnej. Przy montazu grzejnikow nalezy zachowaé minimalne
odlegtosci od elementéw budowlanych. Grzejniki nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca
fabrycznych zestawoéw wspornikowych. Lokalizacje grzejnikow w poszczegdlnych
pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach rzutow budynku.

UWAGA:
1) Grzejniki o dlugosci >2,0 m laczy¢ z instalacja krzyzowo.

2.3. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacej armatury dla modernizowanej instalacji c.o.:

e manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa montowane na rozdzielaczach,
termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100°C montowane na rozdzielaczach.
automatyczne zawory termostatyczne z ograniczeniem przeptywu — PNG,

zawory odcinajace kulowe - PNG,

odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyzszych punktach projektowanej
instalacji c.o.,

e zawory rownowazace - PNG.

2.4. 1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji c.0. na poziomie piwnic izolowac termicznie zgodnie z tabelg (wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami).

Tabela. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 Y4 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y5 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
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(ulozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku 2)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku 2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obslugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu, ktory zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowaé narz¢dzia zalecane przez producentéw
materiatow i urzadzen oraz zgodnych z technologiag wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet i maszyny musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywa¢ si¢ bedzie droga publicznag. W przedmiotowych
robotach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
kofice wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sa
przewozone luzno to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace
na droge publiczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kola samochoddéw, nalezy
oczysci¢ z zanieczyszczen np. btota. Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane zgodnie
zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentow materialdow przy ich montowaniu .
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Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przej$¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dzialowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen mig¢dzy rurociagiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

5.2.  ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.
5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przed rozpoczeciem ukladania przewodow Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materialow przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru prébki materiatow, ktére ma zamiar
stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢. Z przeprowadzonych badan sporzadzié
protokoty. Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobow oraz robdt nalezy wykonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot cz 11 ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami projektem technicznym i specyfikacja.

Rozprowadzenie przewoddéw do piondw, a takze piony i gatazki grzejnikowe oraz instalacje
zasilajaca nagrzewnice wodng w centrali wentylacyjnej nalezy wykona¢ z rur stalowych,
czarnych wg PN-74/H-74200. Zachowa¢ kompensacje naturalng projektowane;j instalacji c.o.
Calos¢ robot wykonac zgodnie ze standardami wykonania robot okreslonymi przez: ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgs¢ I1. Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Przejscia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie
wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej zastosowac przejscia ognioochronne lub
masy uszczelniajagce (np. Hilti). Dopuszczalne jest rowniez wykorzystanie innych
atestowanych rozwigzan w tym zakresie. Wydzielenie stref pozarowych zgodnie z projektem
architektonicznym remontu budynku.

5.2.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Mocowanie grzejnikow do $ciany wykona¢ za pomoca typowych konsoli szynowych lub
wspornikdw zgodnie zaleceniami producenta. Potozenie grzejnikow symetryczne wzgledem
okna (odstepstwo — brak mozliwos$ci montazu symetrycznego).

5.2.3. ZASILENIE NAGRZEWNICY WODNEJ W CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Instalacj¢ zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej na odcinku od Zrddia ciepta
nalezy wykonaé z rur stalowych wykonanych ze stali niskowgglowej (RSt 34-2) wg PN-EN
10305-3, zewng¢trznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pm i
zabezpieczonych  pasywacyjng warstwg chromu. Laczenie przewoddéw poprzez
zaprasowywanie (laczenia typu Press). Nalezy stosowaé zlaczki z koncowkami
zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncowkami zaprasowywanymi i
gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.

Przed centralg wentylacyjng N1W1 nalezy zamontowac nastgpujaca armature podstawowa:
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e elektroniczna pompa obiegowa o parametrach:
o Quom=10,27 m%h,
o Hpoan=1,5m H,0,
e zawOr mieszajacy z sitownikiem elektrycznym (zasilanie 230V):
o Ky=1,6
o DN15,
e zawor do regulacji przeptywu, DN20, PNG.
Pompa obiegowa i zawér mieszajgcy sterowane beda z automatyki centrali wentylacyjne;j.
Pelne uzbrojenie obiegu zasilania nagrzewnic wodnych zgodnie ze schematem w cze$ci
rysunkowej dokumentacji projektowej.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obior wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i1 w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie 1 poza placem budowy. Przy odbiorze zwroci¢ szczegdlng
uwage na:

e jakosc¢ potaczen zaciskanych,

e jakos$¢ wykonanej izolacji przewodow.
Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
poszczego6lnych norm.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty
zgodnosci lub §wiadectwa dopuszczenia produktow i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastepuje przez pordOwnanie cech
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowaé si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajace atestow lub aprobat.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych robot polega na poréwnaniu wykonanych roboét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania potaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

- prawidlowos$ci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.
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6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialty nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i1 ustalenie zakresu i wielkos$ci potracenia za obnizong
jakos¢.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegb6lnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescia dokumentacji
projektowej. Obowiazujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m?],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprz¢t 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VIII. ODBI OR ROI;()T BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzac
protokot.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czg$ciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi
przedmiot komisyjnego odbioru robét towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.
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IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogélna ST.
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