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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budows instalacji klimatyzacji dla potrzeb budynku Sanatorium ,,Gotabek” w
Rymanowie Zdroju.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem rob6t stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowe] na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bgda spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB

Nr ST OPIS

ST.01 Instalacja klimatyzacji

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robot:

e roboty instalacyjne w zakresie montazu urzadzen klimatyzacyjnych, w tym jednostek
wewnetrznych oraz centralnej jednostki klimatyzacyjnej zewngtrznej,

e roboty instalacyjne w zakresie montazu przewodow doprowadzajacych 1 odprowadza-
jacych czynnik chtodzacy z jednostek wewnetrznych (rury miedziane w otulinie),

e roboty instalacyjne w zakresie montazu przewoddéw odprowadzajacych skropliny z
jednostek wewnetrznych (materiat: PVC) do istniejgcych piondw kanalizacyjnych,

e niezbedne roboty budowlane towarzyszace robotom instalacyjnym, w tym wykonanie
obudow przewodoéw czynnika chtodzacego i odprowadzenia skroplin.

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace podstawowym robotom instalacyjnym.

1.3.3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy stanowi budynek Sanatorium ,,Golgbek” w Rymanowie Zdroju.

1.4. ORGANIZACJA ROBOT I PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Sposob organizacji i prowadzenia robdt nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i1 uzytkownikiem
obiektu przed rozpoczgciem robot. W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, jakie s3 niezbedne dla Robodt, dziennik Budowy oraz posiadang
Dokumentacj¢ Projektowa (Projekt Wykonawczy) i Specyfikacje Techniczne.




1.5. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do precyzyjnego oznaczenia urzadzen i instalacji
wykonywanych w czasie realizacji inwestycji, a takze do zabezpieczania ich przed
uszkodzeniem.

1.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ i bedzie stosowat w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ czynnosci w celu minima-
lizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujgc przyjazne dla srodowiska ma-
szyny, urzadzenia i technologie. W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien:

e zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materiatow, odpadow, nieczystosci i
blota,

znaé i stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem,
zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarkg MPS,

zapobiegac 1 zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami,

zapobiegaé i zabezpieczaé przeciw skazeniu wod ptynacych i stojacych pytami i truci-
znami.

Wszystkie koszty mozliwych szkdd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkéw, a takze
kary natozone przez wiasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOZARO-
WA NA BUDOWIE

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne 1 szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzgt 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez za-
pewni¢ bezpieczenstwo publiczne. Uwaza si¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot
1 zabezpieczen sg wiaczone do ceny umownej 1 nie b¢dg oddzielnie fakturowane.

Wszystkie materiaty wykazujace szkodliwos$¢ dla srodowiska nie bedg dopuszczone do uzy-
cia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatdéw radioaktywnych przekraczajacych normy do-
puszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiada¢ certy-
fikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny wptyw
na §rodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robdt, co za-
nika po ich zabudowaniu (np. materiaty pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia
technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie
od odpowiednich wladz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.
Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca winien utrzymywac catly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym
stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak rowniez na catym placu budowy.
Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wtasciwymi przepisami i chronione
przed dostepem o0so6b obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrza-
dzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.8. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw plandw organizacji i



ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porzadku na
placu budowy, utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy — jesli
beda wymagane przez Zamawiajacego.

1.9. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska odpowiednie uzgodnienia.

1.10. NAZWY I KODY GRUP ROBOT

42500000-7 Urzgdzenia chtodzgce i wentylacyjne
45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.11. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét oraz literaturg
techniczna.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie, a takze wymaganiami okreS§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny:

e by¢ nowe 1 nieuzywane (wyjatkiem sg materiaty zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora do demontazu i ponownego montazu),

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowia-
zujacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuzg jedynie doktad-

nemu okres§leniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatow

innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej jakosci niz zapro-
jektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskac akceptacj¢ ich zastosowania. Zamiany ma-
terialow 1 urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel Inwestora.



2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPOR-
TU, WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA I KONTROLI JAKOSCI MATE-
RIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo sktadowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byty chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jakos¢ i wlasno-
$ci oraz byly przez caly czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych
sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wia-
Scicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wy-
konawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiada-
ty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz szczegotowych specy-
fikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz ele-
mentéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfi-
katéw zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmuje od-
powiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystne-
go wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wpty-
ng, niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.



4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowg lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektem organizacji roboét i poleceniami inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA WYBU-
CHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wlasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub skomplikowanych obiek-
tow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji
robot, ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozbidrke wy-
konywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie doku-
mentacji strzatlowej, pozwolenia na rozbiérke lub zgloszenia do wtasciwego urzedu, zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, p6z. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla realizacji rob6t Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢
dziennik montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wy-
tyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projekto-
wa.



5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy sianowi wymog okre$lony przepisami admini-
stracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatlow oraz robét z czestotliwo-
$cig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie miat mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych spe-
cyfikacjach technicznych, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcep-
towane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTOR-
SKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania pro-
bek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzeb-
ng pomoc w tych czynnosciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane. Wy-

konawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udo-

stepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

pozwolenie na realizacj¢ inwestycji (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,



e korespondencja budowy,

e umowa na realizacj¢ robot.

Whpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep ro-
bot, ochrong 0s6b wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem
budowg. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zosta-
ng przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny
by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla Wykonawcy i Inwestora. Kaz-
dy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wlasciwymi wymogami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI OBMIA-
ROW

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych
rob6t dokonuje w sposob ciaggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okre§lonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Tlosci, ktore maja by¢é obmierzane wagowo, beda okreslane w kilogra-
mach lub tonach.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow ro-
bot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikaja-
cych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skom-
plikowanych, powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami dotaczo-
nymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

VII1. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory przewodow kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
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8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robot oraz ilosci tych robot , ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory instalacji klimatyzacji polega¢ beda w szczegolnosci na:
kontroli jako$ci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,
kontroli zgodnosci zamontowanych urzadzen z projektem,
kontroli jako$ci potaczen,
e przeprowadzeniu proby szczelnosci,
e przeprowadzeniu kontroli sprawnosci i wydajno$ci urzadzen klimatyzacyjnych.
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg-
sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Uzytkow-
nika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz ocenie wizualnej.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg¢sciowych, zwlasz-
cza w zakresie wykonania robot uzupeltniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehiajacych w poszczegodlnych ele-
mentach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali no-
wy termin odbioru koncowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbior kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
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5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWA-
RANCJI

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumenta-
cji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budow-
lanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
e roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawartg umowg 0 wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar
robot.

10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia,

[2] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i bada-
nia,

[3] PN-B-76002:1999 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyj-
nych blaszanych,

[4] PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

[5] PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania,

[6] PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru strumienia,

[7] PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.
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ST.01. INSTALACJA KLIMATYZACJI
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji klimatyzacji dla potrzeb budynku Urzedu Miasta Podkowa
Lesna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne:
e Budynek Sanatorium ,,Gotagbek” w Rymanowie Zdroju.

1.3.2. ZAKRES | RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

Dla pomieszczen biurowych zaprojektowano uktad klimatyzacji oparty o system MULTI.
Pomieszczenia bedg chtodzone jednostkami wewnetrznymi nasciennymi, zasilanymi poprzez
jedna jednostke zewnetrzng, 0 maksymalnej wydajnosci chtodniczej 67,23 kW umieszczonej
na zewnatrz budynku. Uktad klimatyzacyjny bedzie zasilany czynnikiem chtodniczym
R410A.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3 powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz literatura
techniczng.

II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1.UKEAD KLIMATYZACJI

Dla pomieszczen biurowych zaprojektowano uktad klimatyzacji oparty o system MULTL
Pomieszczenia bedg chlodzone jednostkami wewnetrznymi nasciennymi, zasilanymi poprzez
jedng jednostke zewnetrzng o maksymalnej wydajnosci chtodniczej 62,73 kW umieszczonej
na zewnatrz budynku na prefabrykowanym postumencie o wym. 220x120x40 cm. Uktad kli-
matyzacyjny bedzie zasilany czynnikiem chlodniczym R410A.
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III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednia jako$¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentOw mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania. Sprzgt i maszyny musza by¢ zaak-
ceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie do-
kumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczego6lnych co do transportu. Materialty moga by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sa przewozone
luzno to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ i
wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wijezdzajace na droge publiczng z
budowy nie moga jej zanieczyszczaé. Kota samochodoéw, nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen
np. blota. Wszystkie materiaty muszg by¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97)

e standardami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

e wytycznymi dotyczacymi ilo$ci powietrza, zawartymi w rozporzadzeniu z dnia 30
wrzesnia 2002 roku, Dziennik Ustaw nr 171 pozycja 1395,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690) ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 roku ( Dz.U.Nr109 poz.1156 ),

e Wymaganiami, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z 2006
roku z pdZniejszymi zmianami).

Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentdow materiatow przy ich montowaniu.

Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym

systemie wydany przez producenta. Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek, armatury 1 urzadzen,

e wykona¢ otwory 1 obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykona¢ otwory w $cianach 1 stropach dla przej$¢ przewodow.

W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze §cianki dziatowe)

powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
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czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

5.2.ROBOTY PRZY INSTALACJI KLIMATYZACJI
5.2.1. MONTAZ AGREGATU KLIMATYZACYJNEGO

Dla pomieszczen biurowych zaprojektowano uktad klimatyzacji oparty o system MULTI.
Centralna jednostka zewn¢trzna o maksymalnej wydajnosci chtodniczej 72,80 kW o parame-
trach:

Model Tlos¢ Charakterystyka

e  Czynnik chlodniczy R410A
e  Wydajnosé:
o Qe =72,80 kKW
o Qg2 =819 kw
e Poboér mocy:

o 13,70 kW
Jednostka o 15,60 kW
zewnetrzna 1
typu Multi

° COPchL = 4,91

e COPy, =4,85

e  Zakres pracy
o chlodzenie: -10°C do 43°C
o grzanie: -25°C do 18°C

o ilo$¢ jednostek zewngtrznych: 3

zostanie ustawiona na zewnatrz budynku na prefabrykowanym postumencie o wym.
265x153x30 cm. Uktad klimatyzacyjny bedzie zasilany czynnikiem chtodniczym R410A.

5.2.2. MONTAZ WEWNETRZNYCH JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH

Wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne nalezy montowa¢ w lokalizacjach wskazanych w cze-
Sci rysunkowej dokumentacji. Zaprojektowano jednostki $cienne o parametrach:

Model Typ urzadzenia llos¢ Parar?etry chi.odze-
nie/grzanie

Klimatyzator Klimatyzator $cienny 2 3600(W) / 3400(W)

Klimatyzator Klimatyzator $cienny 4 4500(W) / 5000(W)

Klimatyzator Klimatyzator $cienny 10 5600(W) / 6300(W)

Klimatyzator Klimatyzator $cienny 3 7100(W) / 8000(W)

Klimatyzator Klimatyzator $cienny 1 7100(W) / 8000(W)

5.2.3. PRZEWODY CHLODU
Instalacje chtodu (gaz i1 ciecz) wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur miedzianych

izolowanych, prowadzonych w przestrzeni stropu wentylowanego i w obudowach z ptyt GKF
w ciggach korytarzy.
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5.24. PRZEWODY ODPROWADZAJACE SKROPLINY

Instalacje odbioru skroplin nalezy wykona¢ z rur z tworzywa (PVC) i sprowadzi¢ do pionéw
kanalizacyjnych. Prowadzenie instalacji w przestrzeni stropow podwieszanych i w obudowie
z GKF w ciagu korytarzy.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobéw powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy. Odbiory instalacji klimatyzacji
polega¢ beda w szczegdlnosci na:
kontroli jako$ci materiatéw 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji,
kontroli zgodnos$ci zamontowanych urzadzen z projektem,
kontroli jako$ci potaczen,
przeprowadzeniu proby szczelnosci,

e przeprowadzeniu kontroli sprawnosci i wydajno$ci urzadzen klimatyzacyjnych.
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordwnanie cech
materiatlow z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST. Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na
terenie budowy nie moga znajdowac si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie,
specyfikacji technicznej i nieposiadajace atestow lub aprobat.

6.2.KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych robot polega na poréwnaniu wykonanych robdt z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania potaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen.

6.3.ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagah podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i1 ustalenie zakresu i wielko$ci potracenia za obnizong
jakos¢.
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VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegblnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czg¢scig dokumentacji projek-
towej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m?],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzet 1 urzgdzenia w podawane w [szt.].

- ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktoére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z wykonaniem  instalacji
klimatyzacji. Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot. Z kazdego odbioru
nalezy sporzadza¢ protokol.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czg¢$ciowym nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktore zanikaja
w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbio-
ru koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robot towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robdt prezentuje cze$¢ ogolna ST.
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