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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang i rozbudowg instalacji c.w.u., wody zimnej i kanalizacji wewng¢trznej
sanitarnej w budynku Sanatorium ,,Gotabek” w Rymanowie Zdroju.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Stownik zamowien (kody CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWiIORB

Nr ST OPIS

ST.01 Wymiana i rozbudowa instalacji c.w.u. i zimnej wody

ST.02 Wymiana i rozbudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
» instalacja c.w.u:
= demontaz istniejgcej instalacji c.w.u.,
= wykonanie nowych poziomow i1 piondw instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacja,
* montaz zaworow czerpalnych, baterii tazienkowych, zlewozmywakowych 1
natryskowych w punktach poboru c.w.u.,
= wykonanie bialego montazu,
= zaizolowanie przewodow poziomych i pionowych c.w.u. wraz z cyrkulacja,
= instalacja zimnej wody:
= demontaz istniejacej instalacji zimnej wody,
» wykonanie nowych poziomow i piondw instalacji zimnej wody,
* montaz zaworow czerpalnych w punktach poboru zimnej wody,
» zaizolowanie przewodow poziomych i pionowych zimnej wody
(zabezpieczenie przeciw skraplaniu),
= instalacja kanalizacji sanitarnej:
= demontaz przewodow istniejacej kanalizacji sanitarne;j,
» wykonanie nowych pozioméw i pionéw kanalizacji sanitarnej wraz z
podej$ciami do urzadzen sanitarnych (materiat: PE i PVC).
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1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwesty-
cyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢ w pet-
ni zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jed-
nym z tych dokumentéw sg dla Wykonawcy obowigzujace i stanowia czes$¢ calej dokumenta-
cji. W przypadku niezgodno$ci robot lub materiatow z dokumentacjg techniczng lub specyfi-
kacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robot, Wykonawca wymieni
taki materiat i powtdrnie wykona roboty na wiasny koszt.

Materialy i urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu od-
wiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy $rodki przekaza¢ Wtascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowal w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy do-

tyczace ochrony srodowiska. Wykonawca powinien przedsigwzig¢ czynnosci w celu minima-

lizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska ma-

szyny, urzadzenia i technologie.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:

= zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sagsiednie materialdéw, odpaddéw, nieczystosci i
btota

= zna¢ i stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem

= zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS

= zapobiegac i1 zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami

= zapobiega¢ 1 zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod ptynacych i1 stojacych pylami i
truciznami.

Wszystkie koszty mozliwych szkdd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkéw, a takze

kary natozone przez wlasciwe wtadze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca winien utrzymywac¢ caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym
stanie technicznym w biurach, magazynach 1 pojazdach jak rowniez na catym placu budowy.
Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wtasciwymi przepisami i chronione
przed dostepem o0s6b obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrza-
dzone przez ogien spowodowane w zwiazku z realizacja zadania.



1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE 1 TRUJACE

Wszystkie materiaty wykazujace szkodliwos¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzy-
cia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy do-
puszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiada¢ certy-
fikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajagce jednoznacznie ich neutralny wptyw
na srodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot, co za-
nika po ich zabudowaniu ( np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia
technologicznych warunkoéw uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie
od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien zachowywa¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzgt 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak réwniez za-
pewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sig, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot i zabezpieczen sa wiaczone do
ceny umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

2. MATERIALY ]
2.1. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postano-
wieniem umowy. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami
na rysunkach 1 wykazach materialowych oraz muszg speinia¢ standardy okreslone w przyto-
czonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i1 aprobaty techniczne lub §wia-
dectwa badan laboratoryjnych oraz uzyskac¢ aprobate Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem.
Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzeréw, ubytkow spowodowanych korozjga lub uszkodzeniami np. pek-
nigcia
Podtoze na ktorym skladuje si¢ rury musi by¢ rowne, tak aby rura byta podparta na
catej dhugosci, wysokos¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.
Dostarczong na budowe armature uprzednio nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnoSci.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,

e wrzeciona zaworOw nie s3 skrzywione,

e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do polozenia zamknigcia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armatur¢ nalezy skltadowa¢ w magazynie zamknigtym.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢
za$lepione. Szczeliwo, taczniki, 1 inne materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakos$ci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowigzany to sprawdzenia zgodno$ci
wbudowywanych materialéw z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi



odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materiatlow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i wbudowanie. Ilo$¢
materialéw jest podana w przedmiarze a opis w projekcie budowlano-wykonawczym.
Wszystkie materiaty nie mogg ukazywac oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzen.

Materialy stosowane do montazu robo6t instalacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowag specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub FEuropejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracj¢ zgodnosci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny z Polska Normg lub aprobata
techniczng.

Wszystkie uzyte nazwy materialow armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do
okreslenia parametréow technicznych oraz jakosci (tak nalezy je traktowad).
Wykorzystane w czasie budowy materialy, urzadzenia i armatura o innych nazwach,
muszg bezwzglednie posiada¢ identyczne dane techniczne oraz poréwnywalna jakos¢
wykonania. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg pochodzi¢ z krajéow Unii
Europejskiej.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewnic¢, aby wszystkie czasowo skladowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byty chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jakos¢ 1 wlasno-
$ci oraz byly przez caly czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych
sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wia-
Scicielem terenu, lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach
Wykonawcy.

2.4. CERTYFIKATY I OSWIADCZENIA

Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materialy, ktore spetniaja wszystkie wyma-
gania specyfikacji technicznej 1 ktore posiadaja:
a) Swiadectwo zgodnosci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub
innych rownowaznych dokumentow,
b) deklaracje zgodno$ci z Normami Polskimi lub innymi rownowaznymi dokumentami w
zakresie materiatow nie objetych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
tow. Wytworcy winni zataczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty lub pro-
dukty nie spetniajace powyzszych ustalen beda odrzucone.



2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET

Sprzet i maszyny niezb¢dne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych muszg by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzgdzi i sprzgtu ktory zapewni odpowiednig jako§¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentow mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzet i maszyny musza by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczego6lnych co do transportu. Materialy moga by¢ przewozone do-
wolnymi $§rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byto dtuzsze niz 1,0m. Jezeli rury s3 przewozone
luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kola samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane zgodnie zaleceniami
producenta.

5. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot zostal opracowany na bazie katalogow nakladow rzeczowych zgodnie z
zasadami podanymi w KNR i KNNR. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wy-
konanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i dotagczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy wykonywac¢ z godnie
z zasadami kosztorysowania.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie i w uzasad-
nionych przypadkach bedzie o podstawg do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.



6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykona-
nych robot oraz ilo$ci tych robot , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze-
sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Uzytkow-
nika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych. W przypad-
kach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetiajacych w poszczegol-
nych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. protokotly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (préby szczelnosci, malowanie, odbior kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
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5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWA-
RANCJI

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

7. DOKUMENTY BUDOWY

a) Dziennik budowy

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ od dnia rozpo-
cz¢cia robot Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z zalacznikami sg na budowie stale
dostepne. Sposob prowadzenia i wymagania dotyczace zawartosci tych dokumentow sg za-
warte w stosownych przepisach.

b) Dokumenty kontroli jako$ci:

- Ksigga zapewnienia jakos$ci

- Receptury budowlane

- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Dokumenty powyzsze beda zatagczone do protokotdéw odbioru robdt

c) Dokumentacja techniczna zawierajgca:

- Dokumentacj¢ projektowa

- Specyfikacje techniczne

- Obliczenia Wykonawcy

- Instrukcje 1 podrgczniki

- Aktualne wydania przywotanych Polskich Norm

d) Inne dokumenty Budowy:

- Zgloszenie robot

- Protokot przejecia placu budowy

- Protokoty z narad

- Korespondencja wychodzaca i przychodzaca

- Umowy, uzgodnienia, wtacznie z umowami z osobami trzecimi.

e) Sposdb przechowywania dokumentéw Budowy
Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczo-

nym przed uszkodzeniem, utratg badz kradziezag. Wszystkie dokumenty winny by¢ stale do-
stepne dla Inspektora Nadzoru i Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumen-
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tach umowy. Podstawa do okres$lenia wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kosztorys ofertowy
oraz ilosci rzeczywiste wykonanych i odebranych robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowia:
e Projekt budowlany,
e Przedmiar robét.

9.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako-
sci wody”.

[2] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[3] PN-80/H-74219: ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego zastosowania”.
[4] PN-79/H-74244: , Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

[5] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.

[6] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6ézniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[8] Katalogi techniczne producentdw z wymaganiami i zaleceniami stosowania urzadzen i
pozostatych elementow instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wykorzystanych przy pro-
jektowanym remoncie.

[9] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[10] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[11] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robét.
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang i rozbudowg instalacji c.w.u., wody zimnej w budynku Sanatorium
,Golabek” w Rymanowie Zdroju.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne — budynek Sanato-
rium ,,Gotabek” w Rymanowie Zdroju.

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastgpujace rodzaje robot:

e roboty demontazowe w zakresie niezbednym do wykonania nowej instalacji c.w.u. i
wody zimnej,

e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomow i piondéw instalacji c.w.uU. i
wody zimnej,

e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowej armatury, zgodnie z PW,

e roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot oraz literaturg
techniczna.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nastepujacych norm 1 instrukeji:

[1] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (z pézniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.
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[5] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
» instalacja c.w.u.:

o demontaz istniejagcych piondw c.w.u. (z wytaczeniem przewodow zabudowanych pod
tynkami i w kanatach w posadzce, niekolidujacych z nowoprojektowang instalacja),

o demontaz izolacji i rozprowadzenia poziomego przewodow rurowych,

demontaz armatury zamontowanej na pionach i poziomach istniejacej instalacji c.w.u.

o roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomow i piondéw instalacji c.w.u.
wraz z cyrkulacja,

o roboty instalacyjne w zakresie montazu armatury, w tym zawordw czerpalnych, baterii
umywalkowych, natryskowych i zlewozmywakowych, zaworéw regulacyjnych
podpionowych (na przewodach cyrkulacji),

o roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi,

= instalacja zimnej wody:

o demontaz istniejacego rozprowadzenia zimnej wody (z wylaczeniem przewodow
zabudowanych pod tynkami i niekolidujacych z nowoprojektowang instalacja),

o demontaz armatury zamontowanej na pionach i poziomach zimnej wody,

o roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomow i pionow instalacji zimnej
wody,

o roboty instalacyjne w zakresie montazu armatury, w tym zawordéw czerpalnych,

o roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

(@]

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warsza-
wa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i1 trwatosci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytko-
wych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatlow i elementow okreslonych w dokumenta-
cji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
boét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Norma-
mi, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Ze wzgledu na projektowang przebudowe czeséci pomieszczen obiektu, wymagana jest budo-
wa nowej instalacji. Projektowana instalacja c.w.u. i cyrkulacji zasilana bedzie z podgrzewa-
cza pojemno$ciowego gazowego zlokalizowanego w przyziemiu budynku, wspolpracujacego
z kotlem gazowym kondensacyjnym o mocy 50 kW.
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Projektuje si¢ demontaz istniejacej instalacji zimnej wody i wykonanie nowej instalacji na
odcinku od wezta wodomierzowego zlokalizowanego w przyziemiu budynku w wydzielonym
pomieszczeniu pod schodami. Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istnie-
jacego przytacza zimnej wody DN32 poprzez wezel wodomierzowy zlokalizowany w po-
mieszczeniu nr 01, wyposazony w armatur¢ zgodng z cze¢Scig rysunkowa dokumentacji, w
tym w zawor pierwszenstwa dla potrzeb zasilania wewnetrznej instalacji hydrantowe;.

5.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
5.1.1. RURY

Instalacje c.w.u. i zimnej wody projektuje si¢ wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R, jedno-
rodnych, zgrzewanych o parametrach roboczych: PN 16, Tmax = 90°C, Prop = 1,0/0,6 MPa (Tyop
= 70/80°C). Przewody zimnej wody, izolowane przeciw skraplaniu, nalezy prowadzi¢ w sufi-
tach podwieszanych, bruzdach $ciennych i szachtach instalacyjnych. Przejécia przez stropy i
Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest okreslo-
na klasa odpornosci ogniowej zastosowaé przej$cia ognioochronne lub masy uszczelniajgce
(np. Hilti). Dopuszczalne jest rowniez wykorzystanie innych atestowanych rozwigzanh w tym
zakresie. Zakres stref pozarowych zgodnie z projektem architektonicznym przebudowy obiek-
tu. Dopuszcza si¢ zmiang tras projektowanych przewodow zimnej wody przy zachowaniu
srednic przewodow wynikajacych z rozwinigcia instalacji. Przewody nalezy taczy¢é metoda
zgrzewania. Podpory dla rur nalezy wykona¢ w nastepujacych odlegtosciach:

Srednica rury d (mm): odleglo$¢ mocowan w cm:
20 80
25 90
32 105
40 120
50 135

Rury w projektowanym uktadzie instalacji zapewniaja maksymalne wydhizenie odcinkoéw na
poziomie 3 cm (dla temp. wody 70°C), co pozwala wyeliminowac konieczno$¢ zastosowania
mechanicznych rozwigzan kompensacyjnych. Nalezy jednak w miar¢ mozliwosci prowadzi¢
przewody z zachowaniem kompensacji naturalnej.

Kazdorazowo przy odejs$ciu odcinka instalacji w kierunku odgatg¢zienia nalezy zastosowac
punkt staty, zapewniajacy nieprzenoszenie wydtuzen na odchodzace odcinki instalacji. Catos¢
robot montazowych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazu wybranego producenta rur.

5.12. ARMATURA

W punktach poboru cieptej i zimnej wody zastosowaé zawory odcinajace (kulowe). Rury i
armatura muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-81/B-10700.02. Na podejsciu pod pio-
ny cyrkulacji, zgodnie z cze¢Scia rysunkowa dokumentacji, zamontowac¢ wielofunkcyjny ter-
mostatyczny zawor cyrkulacji z automatyczng funkcja dezynfekcyjng. Na pionach zimnej i
cieptej wody montowac zawory odcinajgce kulowe. Specyfikacja armatury podstawowej:
- BATERIA NATRYSKOWA:

e na wodg ciepla 1 zimng
przytacze 2 x 1/2"
mieszacz reczny w przycisku
wykonanie wandaloodporne - mosiadz pokryty chromem
czas przeptywu wody: standardowy do ~15 sekund
uruchamianie za pomoca przycisku
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- BATERIA UMYWALKOWA SCIENNA:
. na wodg ciepta i zimng
przylacze 2 x 1/2"
wykonanie wandaloodporne - mosigdz pokryty chromem
czas przeplywu wody: standardowy do ~15 sekund
uruchamianie za pomocg dwdch pokretet
perlator
o glowica ceramiczna
- BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA:
e nawodg ciepla i zimng
przylacze 2 x 1/2"
uruchamianie za pomocg dwoch pokretet
czas przeplywu wody: standardowy do ~15 sekund
perlator
glowica ceramiczna

5.1.3. IZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji c.w.u., w tym cyrkulacji izolowa¢ termicznie zgodnie z tabelg. Przewody
instalacji zimnej wody izolowac¢ izolacja przeciwskropleniowa.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. > wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we- 50% wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku ?

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze- 100% wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku ?

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
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6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzgdzi i sprz¢tu ktory zapewni odpowiednig jako§¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentOw mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczego6lnych co do transportu. Materialty moga by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sa przewozone
luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest z0-
bowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producenta.

8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okre$lonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwagg na zalecenia producentow materiatdéw przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Roboty spawalnicze powinny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kilkuletnie do§wiadczenie.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach 1 stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przej$¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
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8.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI CW.U. | ZIMNEJ WODY
8.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI C.W.U.

Calo$¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wybranego produ-
centa rur. Przewody c.w.u. i cyrkulacji, izolowane przeciw skraplaniu, nalezy prowadzi¢ w
bruzdach wykonanych w §cianach, zgodnie z cze$cig rysunkowg dokumentacji oraz w prze-
strzeni sufitow podwieszanych. Dopuszczalne jest prowadzenie instalacji c.w.u. w szachtach
wykonanych z ptyt GKF. Przejscia przez stropy i §ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochron-
nych, a w miejscach, gdzie wymagana jest okre$lona klasa odpornosci ogniowej zastosowac
przejscia ognioochronne lub masy uszczelniajace. Sposdb wykonania przej$¢ instalacyjnych
oraz zakres stref pozarowych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej budynku. Za-
kres stref pozarowych zgodnie z opisem czegsci budowlanej dokumentacji projektowe;.

8.2.2. MONTAZ PRZEWODOW ZIMNEJ WODY

Przewody zimnej wody, izolowane przeciw skraplaniu, nalezy prowadzi¢ w sufitach podwie-
szanych, bruzdach §ciennych i szachtach instalacyjnych. Przej$cia przez stropy i $ciany nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest okreslona klasa odpor-
nosci ogniowej zastosowac przejs$cia ognioochronne lub masy uszczelniajace (np. Hilti). Do-
puszczalne jest rowniez wykorzystanie innych atestowanych rozwigzan w tym zakresie.
Przej$cia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie
wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej zastosowaé przejscia ognioochronne lub
masy uszczelniajgce. Sposéb wykonania przejs$¢ instalacyjnych oraz zakres stref pozarowych
zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej budynku. Zakres stref pozarowych zgodnie
z opisem czes$ci budowlanej dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ zmiang tras projekto-
wanych przewodow zimnej wody przy zachowaniu jednak $rednic przewodow wynikajacych
z rozwinigcia instalacji. Przewody nalezy taczy¢ metoda zgrzewania.

9. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obior wyrobéw powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie i1 poza placem budowy. Przy odbiorze zwroci¢ szczegdlng
uwage na:
e jakoS$¢ potaczen zaciskanych, gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e zabezpieczenie rur przed korozja a szczegodlnosci sprawdzenie jakosci oczyszczenia
1 grubos$ci powlok malarskich.
Wykonawca jest obowigzany do statej 1 systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodno$ci wykonanych czynno$ci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegbdlnych norm.

9.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow i1 uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordwnanie cech
materiatlow z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST.
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Material powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materialty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajace atestow lub aprobat.

9.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ begdzie miedzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania potaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

- prawidlowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robét.

9.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie speiniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne 1 ustalenie zakresu i wielkos$ci potracenia za obnizong
jako$¢.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegolnych pozycji, jest przedmiar robét, bedacy integralng czg¢scig dokumentacji projek-
towe]. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprze¢t i urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
11.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu préby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z wykonaniem  instalacji,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,
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e proby szczelnosci instalacji.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzaé
protokot.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czeSciowym nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktore zanikaja
w wyniku postepu robot, ktoérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbio-
ru koncowego.

11.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

12. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogdlna ST.
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ST.02. WYMIANA | ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang i rozbudowa kanalizacji wewnetrznej sanitarnej W budynku Sanato-
rium ,,Gotgbek” w Rymanowie Zdroju.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nastepujacych norm i instrukeji:

[1] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
= wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:

o roboty demontazowe niezb¢dne do wykonania nowej instalacji kanalizacji sanitarnej (z
wylaczeniem przewodow zabudowanych pod tynkami i w posadzce, niekolidujacych z
nowoprojektowang instalacja),

o roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomoéw i pionow kanalizacyjnych
wraz z podejsciami do urzadzen sanitarnych,

o roboty instalacyjne w zakresie montazu armatury, w tym odpowietrznikoéw dachowych
na pionach oraz rewizji montowanych u podstaw pionow kanalizacyjnych,

o roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
boét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warsza-
wa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialdéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytko-
wych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i1 elementow okreslonych w dokumenta-
cji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Norma-
mi, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Przewody kanalizacyjne z PE i PVC projektuje si¢ prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w
przestrzeni miedzy stropami wlasciwymi a sufitami podwieszanymi. Rozprowadzenie kanali-
zacji sanitarnej do piondw nalezy wykona¢ podstropowo kazdorazowo kondygnacje nizej, w
przestrzeni stropu podwieszanego. Na poziomie parteru, glowne ciggi kanalizacji sanitarnej
nalezy ulozy¢ w posadzce, w obsypce piaskowej, ze spadkiem w kierunku istniejacego wyj-
$cia kanalizacji sanitarnej z budynku, ktére nalezy zaadaptowac dla potrzeb nowoprojektowa-
nej instalacji wewnetrzne;.

Nalezy zachowac spadki przewodow kanalizacyjnych w kierunku punktéw odbioru $ciekdw.
U podstaw piondéw kanalizacyjnych projektuje si¢ zabudowe rewizji umozliwiajacych dostep
do pionéw. Wszystkie piony nalezy zakonczy¢ nad dachem budynku rurami wywiewnymi
badZz zaworami napowietrzajgcymi zamontowanymi w sufitach podwieszanych lub w szach-
tach, przy zastosowaniu w nich kratek wentylacyjnych. W przypadku, gdy urzadzenia sanitar-
ne zabudowane beda w dalekiej odlegtosci od pionow kanalizacyjnych nalezy zastosowac
odpowietrzniki miejscowe.

5.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
5.1.1. RURY

Przewody do kanalizacji wewngtrznej z PE 1 PVC. Zastosowane materialy musza posiadac
odpowiednie aprobaty i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

5.12. ARMATURA

Odpowietrzniki dachowe montowane na pionach; rewizje szczelne montowane u podstaw
piondw kanalizacyjnych na poziomie parteru projektuje si¢ zabudowe rewizji umozliwiaja-
cych dostgp do piondw.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac¢ narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentoéw mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i1 inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone do-
wolnymi s$rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kon-
ce wystajgce poza skrzyni¢ tadunkowg nie byto dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone
luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest z0-
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bowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie moga jej zanieczyszczac. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producenta.

8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996r.
Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentow materiatdéw przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Roboty spawalnicze powinny wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kilkuletnie do§wiadczenie.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykonac otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.
W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze Scianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.

8.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
8.2.1. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Przewody kanalizacyjne z rur PE i PVC projektuje si¢ prowadzi¢ pod stropami oraz w $cia-
nach, zgodnie z czg$cig rysunkowa dokumentacji projektowej. U podstaw pionéw kanaliza-
cyjnych na poziomie parteru projektuje si¢ zabudowe rewizji umozliwiajacych dostgp do pio-
now. Wszystkie piony nalezy zakonczy¢ nad dachem budynku rurami wywiewnymi o $redni-
ce wiekszymi od przewodow dochodzacych. W przypadku, gdy urzadzenia sanitarne zabu-
dowane sg w dalekiej odlegtosci od piondéw kanalizacyjnych nalezy zastosowac odpowietrz-
niki miejscowe.

Rozprowadzenie przewodow kanalizacyjnych pod posadzka piwnicy nalezy pozostawi¢ bez
zmian. Projektuje si¢ wymiang istniejagcych podejs¢ kanalizacyjnych do urzadzen i1 ceramiki
sanitarnej zabudowanych na poziomie piwnic.

9. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola, badanie oraz obior wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagah i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do

kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwrdci¢ szczegdlng
uwage na:
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e jakosc¢ polaczen zaciskanych, gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e zabezpieczenie rur przed korozja a szczegolnosci sprawdzenie jakosci oczyszczenia
1 grubos$ci powtok malarskich.
Wykonawca jest obowigzany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych czynnos$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
poszczego6lnych norm.

9.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialty do wykonania robot muszg odpowiadaé¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordwnanie cech
materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST.

Material powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowaé si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajace atestow lub aprobat.

9.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidlowosci ulozenia rur,

- szczelno$ci wykonania polaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzgdzen.

9.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i1 ustalenie zakresu i wielko$ci potracenia za obnizong
jakos¢.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czgécig dokumentacji projek-
towej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami mierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m?],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprz¢t 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.
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11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
11.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z wykonaniem  instalacji,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnos$ci instalacji.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzaé
protokot.

Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom cz¢$ciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja
w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbio-
ru koncowego.

11.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robot towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

12. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogélna ST.
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