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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla
potrzeb budynku Sanatorium ,,Gotgbek” w Rymanowie Zdroju.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Stownik zamowien (kody CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWiIORB

Nr ST OPIS

ST.01 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
= roboty budowlane w zakresie przygotowania przeku¢ w $cianach, stropach i potaci dachu
budynku dla potrzeb prowadzenia kanatéw wentylacyjnych z wykonaniem uszczelnienia
przejse,
= roboty zwigzane z wydzieleniem pomieszczenia nr 03 na kondygnacji przyziemia dla
potrzeb zabudowy centrali wentylacyjnej — montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia
w klasie EI-30 otwieranych na zewnatrz,
= roboty instalacyjne zwigzane z montazem kanaléw wentylacyjnych,
= roboty instalacyjne zwigzane z montazem kanaléw wentylacyjnych,
* roboty instalacyjne zwigzane z zabudowg kanatow wentylacyjnych,
= roboty zwigzane z wykonaniem zasilenia elektrycznego centrali
wentylacyjnej (w tym doprowadzenie WLZ, wykonanie niezb¢dnych
zabezpieczen),
»= roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej kanatow
wentylacyjnych,
= roboty zwigzane z regulacjg 1 uruchomieniem instalacji wentylacji.




1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwesty-
cyjnego. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone do zabudowy materialy winny by¢ w pet-
ni zgodne z dokumentacjg projektows i1 specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione cho¢by w jed-
nym z tych dokumentéw sg dla Wykonawcy obowigzujace i stanowig czes$¢ calej dokumenta-
cji. W przypadku niezgodno$ci robdt lub materialow z dokumentacijg techniczng lub specyfi-
kacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jako$ci robot, Wykonawca wymieni
taki materiat i powtdrnie wykona roboty na wiasny koszt.

Materialy i urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu od-
wiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wiascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ i bedzie stosowal w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska. Wykonawca powinien przedsigwzig¢ czynnosci w celu minima-
lizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska ma-
szyny, urzadzenia i1 technologie.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien:

- zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materialow, odpadoéw, nieczystosci 1 bto-
ta

- zna¢ 1 stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem

- zarzadzac 1 specjalnie dba¢ o gospodarke MPS

- zapobiegac 1 zabezpieczac przeciw skazeniu powietrza pylami i1 gazami

- zapobiegac 1 zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod ptynacych i stojacych pylami i truciznami
Wszystkie koszty mozliwych szkdd wyniklych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze
kary natozone przez witasciwe wladze bedg ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca winien utrzymywac caty wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym
stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak réwniez na calym placu budowy.
Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wtasciwymi przepisami i chronione
przed dostgpem 0sob obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrza-
dzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materiaty wykazujace szkodliwos$¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzy-
cia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy do-



puszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiada¢ certy-
fikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajagce jednoznacznie ich neutralny wptyw
na srodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robét, co za-
nika po ich zabudowaniu ( np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spetienia
technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie
od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywa¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzet i ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez za-
pewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sie, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych rob6t 1 zabezpieczen sg wiaczone do
ceny umownej 1 nie beda oddzielnie fakturowane.

2. MATERIALY ]
2.1. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postano-
wieniem umowy. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami
na rysunkach i wykazach materialowych oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w przyto-
czonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub $wia-
dectwa badan laboratoryjnych oraz uzyska¢ aprobatg Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem.
Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzeréw, ubytkow spowodowanych korozjga lub uszkodzeniami np. pek-
nigcia
Podtoze na ktorym skladuje si¢ rury musi by¢ rowne, tak aby rura byta podparta na
catej dhugosci, wysoko$¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.
Dostarczong na budowe armature¢ uprzednio nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia,

e wrzeciona zaworOw nie s3 skrzywione,

e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armatur¢ nalezy skltadowa¢ w magazynie zamknigtym.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢
za$lepione. Szczeliwo, taczniki, 1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi 1 DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowigzany to sprawdzenia zgodno$ci
wbudowywanych materiatow z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i wbudowanie. Ilo$¢
materiatléw jest podana w przedmiarze a opis w projekcie budowlano-wykonawczym.
Wszystkie materiaty nie mogg ukazywac oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzen.



Materialy stosowane do montazu robo6t instalacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracj¢ zgodno$ci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny z Polska Normg lub aprobatg
techniczng.

Wszystkie uzyte nazwy materialow armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do
okreslenia  parametrow technicznych oraz jakoSci (tak nalezy je traktowac).
Zastosowane materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ z krajow Unii Europejskiej.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewnic¢, aby wszystkie czasowo skladowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byty chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jakos¢ 1 wlasno-
Sci oraz byty przez caty czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych
sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wia-
Scicielem terenu, lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach
Wykonawcy.

2.4. CERTYFIKATY I OSWIADCZENIA

Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materialy, ktore spelniaja wszystkie wyma-
gania specyfikacji technicznej i ktore posiadaja:
a) $wiadectwo zgodnosci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub
innych rownowaznych dokumentow,
b) deklaracje zgodno$ci z Normami Polskimi Iub innymi rownowaznymi dokumentami w
zakresie materiatow nie objetych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
tow. Wytworcy winni zatgczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty lub pro-
dukty nie spetniajace powyzszych ustalen beda odrzucone.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inwestora.



3. SPRZET

Sprzet i maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzgdzi i sprzgtu ktory zapewni odpowiednig jako§¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentow mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczego6lnych co do transportu. Materialty moga by¢ przewozone do-
wolnymi $§rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byto dtuzsze niz 1,0m. Jezeli rury sa przewozone
luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest z0-
bowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochoddw, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane zgodnie zaleceniami
producenta.

5. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t zostal opracowany na bazie katalogow nakladdéw rzeczowych zgodnie z
zasadami podanymi w KNR i KNNR. Obmiar rob6t begdzie okresla¢ faktyczny zakres wy-
konanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i1 dotaczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy wykonywac z godnie
z zasadami kosztorysowania.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich
robot.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi.



6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykona-
nych robot oraz ilosci tych robdt , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze-
sciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Uzytkow-
nika. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiar6w oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych. W przypad-
kach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetiajacych w poszczegol-
nych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbiorow czesciowych (proby szczelno$ci, malowanie, odbior kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWA-
RANCJI

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.



7. DOKUMENTY BUDOWY

a) Dziennik budowy

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ od dnia rozpo-
czecia robot Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z zalgcznikami sg na budowie stale
dostgpne. Sposob prowadzenia 1 wymagania dotyczace zawartosci tych dokumentéw sg za-
warte w stosownych przepisach.

b) Dokumenty kontroli jakosci:

- Ksiega zapewnienia jakosci

- Receptury budowlane

- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Dokumenty powyzsze beda zatagczone do protokotéw odbioru robot

c) Dokumentacja techniczna zawierajgca:

- Dokumentacj¢ projektowa

- Specyfikacje techniczne

- Obliczenia Wykonawcy

- Instrukcje 1 podrgczniki

- Aktualne wydania przywotanych Polskich Norm

d) Inne dokumenty Budowy:

- Zgloszenie robot

- Protokot przejecia placu budowy

- Protokoty z narad

- Korespondencja wychodzaca i przychodzaca

- Umowy, uzgodnienia, wlacznie z umowami z osobami trzecimi.

e) Sposob przechowywania dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczo-
nym przed uszkodzeniem, utrata badZ kradzieza. Wszystkie dokumenty winny by¢ stale do-
stepne dla Inspektora Nadzoru i Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumen-
tach umowy. Podstawa do okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kosztorys ofertowy
oraz ilo$ci rzeczywiste wykonanych i odebranych robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary
robot.
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9.2. NORMY I AKTY PRAWNE

[1] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako-
sci wody”.

[2] PN-80/H-74219: ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego zastosowania”.
[3] PN-79/H-74244: , Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

[4] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.

[5] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[7] Katalogi techniczne producentdw z wymaganiami i zaleceniami stosowania urzadzen i
pozostalych elementéw instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej wykorzystanych przy pro-
jektowanym remoncie.

[8] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[9] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[10] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robot.

[11] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia,

[12] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i bada-
nia,

[13] PN-B-76002:1999 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyj-
nych blaszanych,

[14] PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

[15] PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania,
[16] PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru strumienia,
[17] PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.
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ST.01. INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
Z. ODZYSKIEM CIEPLA
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla
potrzeb budynku Sanatorium ,,Gotgbek” w Rymanowie Zdroju.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robo6t i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne:
e Budynek Sanatorium ,,Golgbek” w Rymanowie Zdroju.

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodza nastepujace rodzaje robot:
= roboty budowlane w zakresie przygotowania przeku¢ w $cianach, stropach i potaci dachu
budynku dla potrzeb prowadzenia kanatéw wentylacyjnych z wykonaniem uszczelnienia
przejse,
» roboty zwigzane z wydzieleniem pomieszczenia nr 03 na kondygnacji przyziemia dla
potrzeb zabudowy centrali wentylacyjnej — montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia
w Klasie EI-30 otwieranych na zewnatrz,
= roboty instalacyjne zwigzane z montazem kanaléw wentylacyjnych,
= roboty instalacyjne zwigzane z montazem kanalow wentylacyjnych,
= roboty instalacyjne zwigzane z zabudowg kanaléw wentylacyjnych,
= roboty zwigzane z wykonaniem zasilenia elektrycznego centrali
wentylacyjnej (w tym doprowadzenie WLZ, wykonanie niezbednych
zabezpieczen),
* roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej kanalow
wentylacyjnych,
» roboty zwigzane z regulacja i uruchomieniem instalacji wentylacji.
Dla potrzeb wentylowania budynku Sanatorium ,,Gotabek™ zaprojektowano wentylacje w
calo$ci mechaniczng nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz literaturg
techniczng.
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II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. CENTRALA WENTYLACYJNA

Centrala wentylacyjna musi posiada¢ certyfikat wydany przez niezalezng jednostke notyfiko-
wang (TUV), potwierdzajacy wykonanie urzadzen zgodnie z wymogami norm: PN-EN 1886,
PN-EN 13053. Parametry techniczne centrali muszg by¢ nie gorsze, niz wskazane w doku-
mentacji projektowe;j.

Zestawienie central wentylacyjnych
L.p. Opis Tlosé

NW1|e Nawiew (Vn=2140 m*h; Ap=400 Pa) 1 kpl.
o filtr wstepny klasy G4
e wymiennik obrotowy o sprawnosci do 80,2%,
e nagrzewnica wodna o mocy 6,16 kW (zasilana z niskich parametréw c.o.
z kottowni gazowej),
o zespdt wentylatora nawiewnego,
o elektrostatyczny filtr hybrydowy klasy EU-7 o niewymiennym wktadzie,
podlegajacy czyszczeniu,
o tlumik akustyczny kanalowy,
o Wywiew (Vw=2140 m*h; Ap=400 Pa)
o filtr wstepny klasy M5,
e zespol wentylatora wywiewnego,
o tlumik akustyczny kanalowy.

2.2. KANALY WENTYLACYJNE

Wytyczne wykonawcze:

e Przewody 1 ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al
w klasie szczelnosci A, w klasie wykonania N (-400Pa + +1000Pa), wg PN-B-76001,
PN-B-76002 i PN-B-03434

e Przewody 1 ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro
z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A, w klasie
wykonania N (-400Pa +~ +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub
przewody elastyczne typu ,,flex”

e Elastyczne elementy 1aczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow,
powinny by¢ wykonane z materialdéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos$¢ nie
wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego (Dz. U. Nr 75, §267, ust.6)”

e Elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami powinny by¢é wykonane
Z materialow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$§¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m (Dz. U. Nr 75, §267, ust.7)”

e PN-EN 1507 — Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymalosci i szczelnosci.

e PN-EN 12237 — Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wytrzymato$¢ i1 szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

e PN-EN 12097 — Wentylacja budynkéow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczaca
elementow sieci przewodow utatwiajacych konserwacje systemow przewodow.
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e PN-EN 15780 — Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Czysto$¢ systemoOw
wentylacji.

Przewody o przekroju prostokatnym nalezy taczy¢ na kotnierze i uszczelki z migkkiej gumy.

Potaczenia przewodow o przekroju okragtym nalezy wykona¢ przy pomocy zaciskow,

uszczelek. Przejscie kanatéw przez $ciany lub stropy uszczelni¢ welng mineralna.

Regulacja stalego wydatku powietrza dla uktadu nawiewno — wywiewnego z poziomu centrali

wentylacyjnej.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace

oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementéw instalacji.

Nalezy sig¢ liczy¢ z koniecznos$cig dopasowania niektorych ksztattek 1 przewodow na budowie

w trakcie montazu.

2.3.PODWIESZENIA, PODPARCIA, PUNKTY STALE

Wytyczne wykonawcze:

e kanaly wentylacyjne podwiesza¢ stosujgc systemy podparé oraz zawiesia, ktore powinny
by¢ wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne,

e przejscia kanaldow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
materialami nie przenoszacymi drgan,

e przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty silg wicksza niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu (Dz. U. Nr
75, §268, ust. 1, pkt. 1)”,

e zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2)”,

e PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymato$ciowe.

Przed przystapieniem do zawieszen wentylacji nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z technologia

wykonanych $cian 1 dachu, aby wybra¢ wlasciwe zawieszenia.

Uwaga:

Nie dopuszcza si¢ montazu podwieszen i mocowan kanalow bezposrednio do Scian
kanalow wentylacyjnych poprzez zawiesia typ ,,Z”, poprzez nitowanie, skre¢canie lub
zgrzewanie. Kanaly musza pozosta¢ wewnatrz gladkie. Montaz kanalow wentylacyjnych
dokona¢ poprzez systemowe szyny montazowe z przekladkami z gumy.

2.4.1ZOLACJA CIEPLNA

Przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wszystkich uktadow wentylacyjnych
wewnatrz budynku ze wzgledow ochrony cieplnej 1 akustycznej nalezy zaizolowac izolacjg
Z welny mineralnej zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowa, o grubosci 60 mm.
Przewody wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac¢ izolacjg z welny mineralne;j
zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowg (z przykryciem blachg stalowa ocynkowang), 0
grubosci 60 mm.

Uwaga:
Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanaléow wentylacyjnych

kotkami do mocowania izolacji. Kanaly musza pozostaé¢ wewnatrz gladkie.
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2.5.ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody 1 ksztattki nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja
wykonana jest z blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w Srodowisku agresywnym.
Przewody wentylacyjne systemu nawiewno-wywiewnego nr 5 dla kuchni nalezy wykona¢ z
blachy nierdzewnej.

Pozostale elementy tj. konstrukcje wsporcze 1 odcinki przewodéw po przejsciu przez
przegrody zewngtrzne nalezy oczysci¢ i do drugiego stopnia czystosci zgodnie z normag PN-
70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttusci¢. Nastepnie
wszystko pomalowaé¢ farbg poliwinylowa do bezposredniego malowania blach
ocynkowanych.

2.6.0CHRONA AKUSTYCZNA

W celu obnizenia ci$nienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez pracujgce
urzadzenia wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna zostala wyposazona w thumiki
szumu, ktore zapewnia redukcj¢ emitowanego hatasu do wymaganych wartosci.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan potaczenia wentylatorow, urzadzen
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca kroécow
elastycznych.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac¢ narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednia jako$¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentoéw mate-
riatébw i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania. Sprzgt i maszyny musza by¢ zaak-
ceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie do-
kumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczegolnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone do-
wolnymi §rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kon-
ce wystajgce poza skrzyni¢ tadunkowg nie byto dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone
luZno to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ i
wlhasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge publiczng z
budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochoddéw, nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen
np. btota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
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e RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97)

e standardami okre§lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. I — Instalacje sanitarne i przemystowe,

e wytycznymi dotyczacymi ilosci powietrza, zawartymi w rozporzadzeniu z dnia 30
wrze$nia 2002 roku, Dziennik Ustaw nr 171 pozycja 1395,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690) ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 roku ( Dz.U.Nr109 poz.1156 ),

e Wymaganiami, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z 2006
roku z pdzniejszymi zmianami).

Nalezy takze zwracaé uwage na zalecenia producentdéw materiatdéw przy ich montowaniu.

Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym

systemie wydany przez producenta. Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek, armatury i1 urzadzen,

e wykonac otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykona¢ otwory w $cianach 1 stropach dla przej$¢ przewodow.

W miejscach przej$¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatowe)

powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy

czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen mig¢dzy rurociagiem a

tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

5.2.ROBOTY PRZY INSTALACJI WENTYLACJI
5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Przed rozpoczeciem uktadania przewodéw Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatéw przekladajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatdéw, ktoére ma zamiar
stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ 1 jako$¢. Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢
protokoty. Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobow oraz robdt nalezy wykonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot cz 11 ,,Instalacje sanitarne 1
przemystowe”, normami projektem technicznym 1 specyfikacja.
Wytyczne montazowe:
e Cze¢$¢ nawiewna 1 wywiewna instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ z kanatow
prostokatnych, w razie koniecznosci nalezy zastosowac elementy kotowe, zachowujac
pole przekroju, zgodnie z ponizsza tabela:

Przewdd okragly ,mm Przewdd prostokatny axh, mm
100 100x100
160 200x100
200 300x100
250 350x150
315 480x150
350 550x150
400 600x200
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e polaczenia anemostatow 1 kratek wentylacyjnych mozna wykona¢ z przewodow typu
flex w odcinkach nie dtuzszych niz 1,5 mb,

e zastosowac standardowe obejmy i zawiesia dla przewodow wentylacyjnych,

e polaczenia instalacji wentylacyjnej z centrala wykonaé przy pomocy potaczen ela-
stycznych,

e kazde urzadzenie wentylacyjne nalezy wyizolowa¢ od podtoza pod katem przenosze-
nia drgan na elementy konstrukcyjne budynku,

e nalezy zapewnié zasilanie elektryczne dla kazdego urzadzenia, zgodnie z danymi
podanymi w tabeli,
Wyprowadzenie kanatow wentylacyjnych na dach budynku nalezy wykona¢ na
zewnatrz budynku lub wewnatrz, zgodnie z wytycznymi PB. W przypadku
prowadzenia kanaldow na zewnatrz budynku nalezy je zaizolowaé termicznie pod
blachg stalowg ocynkowang.

e polaczenia anemostatow 1 kratek wentylacyjnych mozna wykonaé z przewodoéw typu
flex w odcinkach nie dtuzszych niz 1,5mb.

e zastosowac standartowe obejmy i zawiesia dla przewodow wentylacyjnych,

e polaczenia instalacji wentylacyjnej z wentylatorami i centralami wykonaé przy
pomocy potaczen elastycznych.

5.2.2. MONTAZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Centrale wentylacyjna nalezy ustawi¢ na podstawie antywibracyjnej w pomieszczeniu nr 03
na kondygnacji przyziemia.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obior wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do
kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy. Odbiory remontowanej instalacji
wentylacji polega¢ beda w szczegdlnosci na:

e kontroli jako$ci materiatow 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji,

e kontroli zgodnosci zamontowanych urzadzen z projektem,

e kontroli jakosci potaczen,

e przeprowadzeniu proby szczelnosci,

e przeprowadzeniu kontroli sprawnosci i wydajnosci urzadzen wentylacyjnych.
Wszystkie badania 1 pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow i1 uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordwnanie cech
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST. Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na
terenie budowy nie moga znajdowac si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie,
specyfikacji technicznej i nieposiadajace atestow lub aprobat.
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6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania polaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzgdzen.

6.3.ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne 1 ustalenie zakresu i wielkos$ci potracenia za obnizong
jako$¢.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegoblnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czg¢$cig dokumentacji projek-
towej. Obowiazujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprz¢t 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- 1lo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VII1. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkéow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbidr
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji.
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Z kazdego odbioru nalezy
sporzadza¢ protokot. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem
bruzd, przed wykonaniem izolacji cieplnej. Odbiorom cze$ciowym nalezy poddac te
elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postgpu robdt, ktérych sprawdzenie jest
utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.
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8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje czes¢ ogolna ST.
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