COREMATIC

N ul. Lipowa 14
corematic #4100 Gliwice

tel./fax 0 (prefix) 32-7505268
V e-mail: biuro@corematic.net

WWW.corematic.net

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA:

TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA
I ARANZACJA WNETRZ BUDYNKU SANATORIUM
"GOLABEK"

INWESTOR:

UZDROWISKO "RYMANOW" S.A.
UL. ZDROJOWA 48
38-481 RYMANOW ZDROJ

OBIEKT:

SANATORIUM "GOLABEK"
UL. ZDROJOWA 53
38-481 RYMANOW ZDROJ

PRZEDMIOT
SPECYFIKACJI:

WYMIANA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
HYDRANTOWEJ

NR SPECYFIKACJI:

ST-01

GLOWNY SLOWNIK ZAMOWIEN:
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232460-4 Roboty sanitarne

OPRACOWAL:

mgr inz. Jarostaw Pierzchawka

Gliwice, maj 2017 r.



mailto:biuro@corematic.net
http://www.corematic.net/

SPIS ZAWARTOSCI

L. CZESC OGOLNA .....coiuiiitieseetee ettt sttt ettt en sttt s 5
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYClI.................. 5
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ..ottt sse st st 5
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GLOWNY SEOWNIK ................. 5
ZAMOWIEN .......ovtitiieiieiesieieee st ses s es s ettt ss sttt s st n s st ns st an e st an s s st s ssnsnsanes 5
1.4, OZNAKOWANIE STWIORB........cocoiiiiiesieiieesiistssetesssesisss st sssnes s tenes s s, 5
1.5.  OKRESLENIA PODSTAWOWE ......coceviiiiiiiieeiieiseetieseeeesssiesessesisses s seses s, 5
1.6. ZAKRES RZECZOWY ROBOT.....c.ooiiuieiireieersssssiie s eseesessesssssessesssses s sssssnesnassennens 5
1.7. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH .....c.coovvvvererrersrenenn, 5
1.8.  INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ......ocoviviiiiieieesiieisesieeesses s sesesse s, 6
1.9. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY ......cc.ccoovvvvevreieiseeean. 6
1.10. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH .......ccccccsevvvrreesreernsineenenean, 6
1.11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ...........cc......... 6
1.12. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

NA BUDOWIE ...ttt sttt sttt an et 7
1.13. OGRODZENIE PLACU BUDOWY .....co.ovieireeiseesseeetesieseesesssssessessessessensessnessssnssnenes 7
1.14. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW TJEZDNI.......c.cocivivrirnrecessesesesesessssesessensnensnes 7

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ...8
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I
L7420 216 ) /OSSO 8
2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU,
WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW I

LT 230) 216 ) TS 8
2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W

BUDOWNICTWIE ..ottt es st sesses st sns s sse s sanesneas 8
2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM ........cccoovvviieieiieseeseensnsines 9
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW........cooviiiiiiieeieeseeeeee e, 9
III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ...ttt ess st sses s sn s s s sanesnens 9
IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.........c..cocevvvrrrenians 9
4.1. TRANSPORT POZIOMY ...ovioiiiieeieeeeee et eees st st en st sne st 9
V. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT.................... 10
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .......c.cocovvrrirrnnnns 10



5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA

WYBUCHOWA . ......ootittiteieeetee ettt ese st es ettt ene st sn st ene s naan et s tanentanes 10
5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY ......oovveiiirieeesiieeserieneninns 10
5.4, PROJEKT ORGANIZACI BUDOWY ......oooroevireeresressssseneesesissessessessssnsenssssesssnssnens 10
5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACII MONTAZU ......ooovverrrsenreriinerisnenninnens 10
5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJINE NA BUDOWIE..........ccooosiiiiniiesesisesissssiesssesisnessenes 10
5.7. LIKWIDACJIA PLACU BUDOWY w...cooviiieiieisieiessiieesses s teses s senessesssnessesessensones 11
VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH ......11
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT .....covvivireiieesrriessieeeesesesssesssssssssses s 11
6.2. POBIERANIE PROBEK ........c.oiviiiiiieiiiisiiesssiesssesissesses s s esssnes s sesssnessensenensanes 11
6.3. BADANIA T POMIARY ....oooiiiiieesieeeee et ses st tenes s sne st nsenensanes 11
6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
.................................................................................................................................................. 11
6.5. DOKUMENTACIA BUDOWY ....coovietiesieises e ssiesisses s s asses s nssnessanes 11
VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT .......cc.covvnuees 12
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI OBMIAROW

.................................................................................................................................................. 12
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW .......coovvvviviiieeiriineians 12
7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY .....cooiviiiiiiieesieeieeteniseeseses s sienensenes 12
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW .......ccovrviieeririieeiineesensesiesssiesssenisnensnes 13
VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH .....c.vvviiiiieieiseeeiecesssieeeesesissssesssssssseesenissensenes 13
8.1. RODZAJE ODBIOROW ........coiviiiieiieeiiesieeeeeeeses s ses s tsne st ne s 13
8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH ................ 13
8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH ......c.cvovverierrerernrieesnennnn, 13
I 010121 (6) 34674 21 @) (67 40RO 13
8.5. ODBIOR KONCOWY .....coorviiiiiiesiieeeestesesee ettt enes s esnes st sne st en st ene s 14
8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO .........cc.coiveriereeeiisirsiesienssenisnssnes 14
8.6. ODBIOR POGWARANCYINY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI T GWARANCJI14
8.7. DOKUMENTACJIA POWYKONAWGCZA ......oooooovereeeeeeeereeeseeessessess s 14
IX. ROZLICZENIE ROBOT .....oovuiiiiieieiieisece s ses s sesess s s sasnes s seases s 15
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA.......coiiietiiesiieeieseeeeseseeesses s teses st nssnessanes 15
10.1. DOKUMENTACJIA PROJEKTOWA ..ot es e tessses s 15
10.2. NORMY T AKTY PRAWNE ........ciietitseeeiirssesissessesessessesessestssessessssesssssssssssses s, 15
ST-01. WYMIANA WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWE ........cocovevrirrnnans 16

3



. CZESC OGOLNA I SZCZEGOLOWA ...ttt 17

1. ZAKRES STOSOWANIA .....oooiiieeteeeeeteets e ers st s st st sn sttt s 17
2. DOKUMENTY ZWIAZANE ......ooiviiisiieiessiisesses s tesisses s ssisnesssnessesssnss st ssssensanes 17
3. ZAKRES ROBOT ......ooiviiiieieesssises st ses st snss s st enss s s ssnss s s s s s s s 17
4. WYMAGANIA DLA ROBOT .....ooovivieieiieeieeessese e es s ssassssses s sesnanens 17
5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE .......ccccoovvrrierieiirsiirssesienssesienessnns 18
T R = 10 PP 18
5.1.2.  ARMATURA ....oooiiicceeeeeets ettt sttt se st 18
5.1.3.  SZAFKI HYDRANTOWE.........coiiieteeeeietisiese s senesses s ssesss s 19
6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT

BUDOWLANYCH ..ottt sttt n et 19
7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU ......ccovvvrreirriieeerrisnensenns 19
8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH............ 20
8.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH .....coccovvveiierieiirsiceesenenn, 20
8.2. ROBOTY PRZY INSTALACII HYDRANTOWE .....coeviviieeiieeiceiieseesssiesessesiesesines 20
9. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH......... 21
9.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW .....cooovviviriiieesreieeteeesesees e isnen s 21
9.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT ......c.ooiviriisieieeeeeesees s s 21
9.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT.......ccc.cocevunees 21
10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT..........cc.ccvvunee. 22
11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH ......coocviuiieiinsieiessiesessesissesseseeses s, 22
11.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ....cc.ooeviiieeeieeieeeeseesenese s 22
11.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH .....ooovevieeeeeieeeeeeeeeeeees s 23
12. ROZLICZENIA ROBOT ......ovuiieiieeiieieeeeees e ses s ses s ses s s s senss s asses s 23



I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania i wytyczne dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacyjno - budowlanych w zakresie wymiany istniejacej instalacji hydran-
towej w budynku Sanatorium ,,Gotagbek” w Rymanowie Zdroju.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem rob6t stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bgdag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GEOWNY SEOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zamoéwien (CPV):
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232460-4 Roboty sanitarne

1.4.0ZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIS

ST.01 WYMIANA WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWE]

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa powszechnie znane i1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz literaturg
techniczna.

1.6. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robot obejmuje demontaz istniejacej instalacji hydrantowej wewnetrznej
wraz z rurarzem oraz szafkami hydrantowymi nad i podtynkowymi.

1.7. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Zakres robot towarzyszacych:




e roboty demontazowe istniejgcej instalacji hydrantowe;.
1.8. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Roboty realizowane beda w budynku Sanatorium ,,Gotabek™ w Rymanowie Zdroju.
1.9.0RGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Sposob organizacji i prowadzenia robdt nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i1 uzytkownikiem
obiektu przed rozpoczgciem robdt. W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie s3 niezbedne dla Robdt, dziennik Budowy oraz posiadang
Dokumentacj¢ Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne.

1.10. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Na obszarze realizacji przedmiotowe] inwestycji znajduja si¢ obiekty stanowigce wtasnos¢
0sOb trzecich (np. uzbrojenie terenu). Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do
precyzyjnego oznaczenia urzadzen i instalacji wykonywanych w czasie realizacji inwestycji, a
takze do zabezpieczania ich przed uszkodzeniem.

1.11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowal w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ czynnosci w celu minima-
lizacji przypadkowego skazenia otaczajgcego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska ma-
szyny, urzadzenia i technologie.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
e zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sasiednie materiatow, odpadow, nieczystosci
1 blota,
e znac 1 stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hata-
sem,
e zarzadzacd i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
e zapobiegac i zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pylami i gazami,
e zapobiegac¢ i zabezpieczac przeciw skazeniu wod ptynacych i stojacych pytami i truci-
znami.
Wszystkie koszty mozliwych szkdd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkéw, a takze
kary natozone przez wiasciwe wiadze beda ponoszone przez Wykonawce.



1.12. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOZA-
ROWA NA BUDOWIE

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien zachowywa¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzet 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak roéwniez za-
pewnic¢ bezpieczenstwo publiczne. Uwaza si¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot
1 zabezpieczen sg wiaczone do ceny umownej i nie bedg oddzielnie fakturowane.

Wszystkie materiaty wykazujace szkodliwos¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzy-
cia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy do-
puszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiada¢ certy-
fikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny wptyw
na srodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot, co za-
nika po ich zabudowaniu (np. materiaty pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia
technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie
od odpowiednich wladz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.
Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca winien utrzymywac caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym
stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak réwniez na calym placu budowy.
Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wtasciwymi przepisami i chronione
przed dostepem osob obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrza-
dzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.13. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw plandw organizacji i
ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia 1 utrzymania porzadku na
placu budowy, utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

1.14. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i

jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska odpowiednie uzgodnienia.



II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW 1
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiami okre§lonymi w szczegbtowych specyfikacjach
technicznych. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny:

e by¢ nowe i nieuzywane (wyjatkiem sg materiaty zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu),

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

¢ mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuzg jedynie doktad-
nemu okres$leniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatow
innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametrow i nie gorszej jakosci niz zapro-
jektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskac akceptacje ich zastosowania. Zamiany ma-
teriatow 1 urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPOR-
TU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONTROLI JAKOSCI MATE-
RIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materialdéw na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo skladowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byty chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jakos$¢ 1 wlasno-
Sci oraz byty przez caty czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych
sktadowisk bgda umiejscowione w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wta-
$cicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wy-
konawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiada-
ty wymaganiom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz szczegétowych specyfika-
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cjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz ecle-
mentéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfi-
katéw zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materialéw i1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje od-
powiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wply-
ng, niekorzystnie na stan i1 jako$¢ transportowanych materiatlow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatlow 1 elementow (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.



V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA WYBU-
CHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbiorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wlasciwy organ. Roboty rozbidorkowe wigkszych lub skomplikowanych obiek-
tow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji
robot, ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozbidrke wy-
konywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie doku-
mentacji strzatlowej, pozwolenia na rozbidrke lub zgloszenia do wtasciwego urzedu, zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, péz. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla realizacji robot Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wigkszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢
dziennik montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wy-
tyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projekto-
wa.
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5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy sianowi wymog okre§lony przepisami admini-
stracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Wykonawca begdzie prowadzit pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwo-
$cig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych spe-
cyfikacjach technicznych, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcep-
towane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTOR-
SKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania pro-
bek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzeb-
ng pomoc w tych czynnos$ciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane. Wy-
konawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udo-
stepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Podstawowe dokumenty budowy to:
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dziennik budowy,

pozwolenie na realizacj¢ inwestycji (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi

uzgodnieniami prawnymi,

o protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego
przedstawiciela inwestora,

o korespondencja budowy,

o umowa na realizacj¢ robot.

o O O O O

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep ro-
bot, ochrong 0s6b wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem
budowa. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zosta-
ng przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny
by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostgpnym dla Wykonawcy i Inwestora. Kaz-
dy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wiasciwymi wymogami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI OBMIA-
ROW

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych
robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhtugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bedga obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Ilosci, ktoére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w kilogra-
mach lub tonach.

7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.
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7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow ro-
boét, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikaja-
cych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych, powierzchni lub objeto-
$ci beda uzupehione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowej.

VII1. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czgsciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rgkojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot , ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory przylaczy kanalizacji deszczowej polega¢ bede na wykonaniu proby szczelnosci i
kontroli jakosci potaczen rur kanalizacyjnych na kielichach oraz punktow wprowadzenia rur
do studni rewizyjnych i do budynku. Odbiorowi podlega¢ bedzie rowniez utozenie rur kanali-
zacyjnych z zachowaniem spadkow niezbgdnych dla kanalizacji grawitacyjnej — zgodnie z
PW.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze-

sciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Odbiér konicowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjgcia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Uzytkow-
nika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlasz-
cza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetiajacych w poszczegolnych ele-
mentach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali no-
wy termin odbioru koncowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru konicowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

o bk~

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWA-
RANCJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumenta-

cji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budow-
lanego.
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IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
e roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawartg umowg o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e Projekt wykonawczy,

e Przedmiar robot.
10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

e Ustawa Prawo budowlane,

e Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji w sprawie aprobat 1
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych,

e Ustawa o wyrobach budowlanych.
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ST-01. WYMIANA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI HYDRANTOWEJ
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I. CZESC OGOLNA I SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania i wytyczne dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacyjno - budowlanych w zakresie wymiany istniejgcej instalacji hydran-
towej w budynku Sanatorium ,,Gotgbek” w Rymanowie Zdroju.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nast¢pujacych norm i instrukcji:

[1] PN-80/H-74219: ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego zastosowania”.
[2] PN-79/H-74244: , Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

[3] Rury stalowe ocynkowane - wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01

[4] Hydranty wewnetrzne HP-25 - wg PN-EN-671-1/1999

[5] Waz potsztywny H-25 - wg EN-694

[6] Waz tloczny ptasko sktadany H-52 - wg PN-87/M-51151

[7] Pradownica PW-25 - wg PN-89/M51028, EN-671

3. ZAKRES ROBOT

Zaprojektowano instalacje hydrantowa p.poz. z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-
74200 i ZN-72/0640-01, w zakresie $rednic zgodnych z czgscig rysunkowa dokumentacji.
Istniejacy instalacje hydrantowa wraz z osprzetem nalezy zdemontowac. Projektowana insta-
lacja bedzie zasilana z istniejacego przytacza zimnej wody doprowadzonego do budynku. W
wezle wodomierzowym realizowany bedzie rozdzial zimnej wody na cele socjalno — bytowe i
ppoz. Wezel wyposazony bedzie w zawor pierwszenstwa.

Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
beda wykonane w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody, zgodnie z warunkami ochro-
ny przeciwpozarowej budynu. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi. Pozio-
my instalacji hydrantowej zaprojektowano jako podwieszane na zawiesiach systemowych.
Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z r. 2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Zaprojektowano zabudowe 4 hydrantdow wewnetrznych DN25. Hydranty nalezy zamontowacé
w typowej szafce podtynkowej o wym. 700x600x180 mm. Szafka z pelnym wyposazeniem, z
pradownica 1 wezem o zasiegu 30 m. Zawory hydrantowe nalezy umie$ci¢ na wysokosci ok.
1,35 m, natomiast dolng krawedz szatki 0,8 m od poziomu podiogi.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe". Arkady, Warsza-
wa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
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w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nale-
zy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Hydranty zostaty usytuowane na wszystkich kondygnacjach w ciggach komunikacyjnych, dla
zapewnienia wymaganego zasiegu. Przewody wodne p. poz. wykonane beda z rur stalowych
ocynkowanych prowadzonych nasciennie. Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w
scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego beda wykonane w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi. Poziomy
instalacji hydrantowej zaprojektowano jako podwieszane na zawiesiach systemowych (np.
Hiliti). Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow.

Mocowanie przewodow instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ na podporach slizgowych wg
KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkg thumigca z
gumy. Zawory hydrantowe montowane beda na wysokosci 1,35 m nad posadzka w typowych
szafkach hydrantowych. Docelowe rozwigzania projektowe uzgodniono z rzeczoznawcg ds.
przeciwpozarowych.

5.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
5.1.1. RURY

Po wykonaniu zabudowy szafek hydrantowych nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01 podejscia do instalacji hydrantowej,
ktora prowadzona bedzie poprzez pozostate pigtra obiektu.

5.12. ARMATURA

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowe] budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow wraz z obowigzujgcymi
zmianami. Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna bedzie zabezpieczona
przed wtornym zanieczyszczeniem (zawor EA na instalacji wody zimnej do celow socjal-
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nych). W szafkach hydrantowych zaprojektowano zabudowe zaworéw hydrantowych mo-
sigznych DN25.

5.1.3. SZAFKI HYDRANTOWE

Podstawowe wyposazenie szafek hydrantowych nad i podtynkowych:

e zawor hydrantowy 25 mosi¢zny,

e zwijadlto weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodng mosi¢zng i1 regulato-
rem sily rozwijania,

e w3az ttoczny potsztywny ¢25mm o dtugosci 30m zgodny z normg PN-EN 694,

e pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtaczong do
weza na zwijadle poprzez zakucie,

e zamek,

e oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka infor-
macyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1,

¢ instrukcja montazu i konserwacji hydrantu,

e instrukcja podtaczenia i zamiany podtaczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 25,

e karta gwarancyjna,

e nridentyfikacyjny.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi 1 sprzetu, ktory zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentoéw mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania. Sprzgt i maszyny muszg by¢ zaak-
ceptowane przez inspektora nadzoru i1 inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie do-
kumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywac si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone
luZzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Ilm. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$é i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
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bliczng z budowy nie moga jej zanieczyszczac¢. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producenta.

8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentow materiatéw przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Roboty spawalnicze powinny wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kilkuletnie do§wiadczenie.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach 1 stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tuleja ochronna powinna by¢ wypeklniona szczeliwem elastycznym.

8.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Hydranty nalezy zamontowac¢ w typowej szafce natynkowej i podtynkowej (dla wskazanych
lokalizacji) o wym. 740x790x250 mm. Projektuje si¢ zabudowe szafek z pelnym wyposaze-
niem, w tym pradownicg i wezem polsztywnym o zasiegu 30 m oraz wychylnym zwijadiem.
Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1,35 m + 0,1 m, natomiast dolng kra-
wedz szaftki 0,8 m od poziomu podtogi.

Podlaczenie hydrantu po zabudowie nowej szafki hydrantowej do istn. instalacji hydrantowe;j
nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mo-
cowanie przewodow na podporach §lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytow
do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigca z gumy.
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9. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobéow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan 1 w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwréci¢ szczegodlng
uwage na:
e jakosc¢ polaczen zaciskanych, gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e zabezpieczenie rur przed korozja, a w  szczegdlnosSci sprawdzenie  jakosci
oczyszczenia 1 grubosci powtok malarskich.
Wykonawca jest obowigzany do statej 1 systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych czynno$ci z dokumentacjg techniczng 1 wymaganiami
poszczego6lnych norm.

9.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczeniowe produktow i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordwnanie cech
materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materialty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i1
nieposiadajace atestow lub aprobat.

9.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych rob6t polega na porownaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- prawidlowosci ulozenia rur,

- szczelno$ci wykonania potaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury 1 urzadzen,

- prawidlowos$ci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

9.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT
Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i1 ustalenie zakresu i wielkos$ci potracenia za obnizong
jako$¢.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng cze$cig dokumentacji projek-
towej. Obowiazujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m?],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprz¢t 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
11.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z wykonaniem  instalacji,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzac
protokot.

Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czg$ciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg
w wyniku postgpu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbio-
ru koncowego.
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11.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

12. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogélna ST.
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