
 

 

COREMATIC 

ul. Lipowa 14  

44-100 Gliwice 

tel./fax  0 (prefix) 32-7505268 

e-mail: biuro@corematic.net  

             www.corematic.net  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

INWESTYCJA:  TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA 

I ARANŻACJA WNĘTRZ BUDYNKU SANATORIUM 

"GOŁĄBEK" 

INWESTOR: UZDROWISKO "RYMANÓW" S.A. 

UL. ZDROJOWA 48 

38-481 RYMANÓW ZDRÓJ 

OBIEKT: SANATORIUM "GOŁĄBEK" 

UL. ZDROJOWA 53 

38-481 RYMANÓW ZDRÓJ 

PRZEDMIOT 

SPECYFIKACJI: 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

NR SPECYFIKACJI: ST-01  

 GŁÓWNY SŁOWNIK 

ZAMÓWIEŃ: 

 

 

CPV: 45215221-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

w tym: 

CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji 

elektrycznych 

CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

CPV: 45312311-0  Instalowanie oświetlenia  

CPV: 45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne   

CPV: 45316100-6  Instalowanie  sprzętu oświetleniowego  

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. Jarosław Pierzchawka 

 

 

 

 

 

 

Gliwice, maj 2017 r.  

mailto:biuro@corematic.net
http://www.corematic.net/


2 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................................................ 4 

1.1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ...................................................................... 4 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .................................................... 4 

1.2.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ .................................................................. 4 

1.3.  OZNAKOWANIE STWiORB ..................................................................................................... 4 

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT ............................................................................................... 4 

1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ................................................................... 4 

1.4.1.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY .............................................................................. 5 

1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ................................. 5 

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ....................................................................................... 5 

1.4.4. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I TRUJĄCE ........................................................................ 5 

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY .......................................................... 6 

2.  MATERIAŁY ................................................................................................................................. 6 

2.1. ŹRÓDŁA POZYSKANIA MATERIAŁÓW ................................................................................ 6 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM ....................... 7 

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ................................................... 7 

2.4. CERTYFIKATY I OŚWIADCZENIA ......................................................................................... 7 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW .................................................................... 7 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................... 8 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................... 8 

5. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................... 8 

6. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................ 8 

6.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT ................................................................................................... 8 

6.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ................................... 9 

6.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ............................................................................................................... 9 

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT .................................................................... 9 

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) ....................................... 9 

6.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI ........... 9 

7. DOKUMENTY BUDOWY ........................................................................................................... 10 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................... 10 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA .................................................................................................... 10 

9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ........................................................................................ 10 

9.2. NORMY I AKTY PRAWNE ...................................................................................................... 11 

9.2.1.  Normy ...................................................................................................................................... 11 

9.2.2.  Inne dokumenty ....................................................................................................................... 11 

ST-01. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE ................................................................... 13 

I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ............................................................................................................. 14 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania .................................................................................................. 14 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ................................................................................ 14 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT ............................................................................................. 14 

1.3.1. Zestawienie obiektów ............................................................................................................... 14 

1.3.2. Zakres i rodzaj robót budowlanych .......................................................................................... 14 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE .............................................................................................. 14 

1.5. ROBOTY INSTALACYJNE ...................................................................................................... 14 

1.5.1. Przewody. Linie zasilające ....................................................................................................... 14 

1.5.2. Rozdzielnica główna „RG ........................................................................................................ 15 

1.5.3. Podrozdzielnice obiektowe ...................................................................................................... 15 

1.5.4. Instalacja zasilania maszynowni windy ................................................................................... 16 

1.5.5. Instalacja zasilania i sterowania klapami dymowymi .............................................................. 16 

1.5.6. Instalacja oświetlenia oraz  gniazd wtykowych ....................................................................... 17 



3 

 

1.5.7. Instalacja zasilania wentylatorów łazienkowych ..................................................................... 17 

1.5.10. Instalacja połączeń wyrównawczych ..................................................................................... 18 

1.5.11. Instalacja odgromowa ............................................................................................................ 18 

1.5.12.  Awaryjne wyłączenie zasilania ............................................................................................. 19 

1.5.13.  Układ pomiarowo-rozliczeniowy .......................................................................................... 19 

2. PRÓBY I POMIARY ..................................................................................................................... 19 

3. WYWÓZ ODPADÓW ................................................................................................................... 19 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE ................................................................................................. 19 

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................ 19 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................................. 20 

7. JEDNOSTKA OBMIARU ............................................................................................................. 20 

8.  BADANIA I POMIARY ODBIORCZE ....................................................................................... 20 

9. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU .................................... 20 

10. ODBIÓR KOŃCOWY ................................................................................................................. 20 

11.  PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................ 21 



4 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 

elektrycznych dla inwestycji p.n. TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA I 

ARANŻACJA WNĘTRZ BUDYNKU SANATORIUM "GOŁĄBEK"  W RYMANOWIE 

ZDROJU. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 

zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 

konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
 

Słownik zamówień (kody CPV): 

 
CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

CPV: 45312311-0  Instalowanie oświetlenia  

CPV: 45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne   

CPV: 45316100-6  Instalowanie  sprzętu oświetleniowego 

 

1.3.  OZNAKOWANIE STWiORB  

 

Nr ST OPIS 

ST.01 Roboty instalacyjne elektryczne  

 

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 
 

Zakres rzeczowy robót: 

 Linie zasilające. Instalacje niskiego napięcia, 

 Tablice zabezpieczeń, 

 Instalacja oświetlenia wewnętrznego oraz  gniazd wtykowych, 

 Instalacja siły  urządzeń technologicznych, 

 Instalacja połączeń wyrównawczych, 

 Instalacja odgromowa, 

 Awaryjne wyłączenie zasilania, 

 Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych. 

 

1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 
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inwestycyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiały winny być 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez  

Inwestora stanowią część kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy obowiązujące i stanowią część całej 

dokumentacji. W przypadku niezgodności robót lub materiałów z dokumentacją techniczną 

lub specyfikacjami technicznymi i jeżeli spowoduje to obniżenie jakości robót, Wykonawca 

wymieni taki materiał i powtórnie wykona roboty na własny koszt. 

Materiały i urządzenia z demontażu należy po uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu 

odwieźć do punktu skupu złomu, a uzyskane z ich sprzedaży środki przekazać Właścicielowi. 

 

1.4.1.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu 

minimalizacji przypadkowego skażenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla 

środowiska maszyny, urządzenia i technologie. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien: 

 zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nieczystości i 

błota 

 znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem 

 zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS 

 zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami 

 zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i 

truciznami. 

Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także 

kary nałożone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę. 

 

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w 

dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak również na  całym placu 

budowy.  Materiały łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i  

chronione przed dostępem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

szkody wyrządzone przez ogień  spowodowane w związku z realizacją zadania. 

 

1.4.4. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I TRUJĄCE 

 

Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie jest dopuszczalne użycie materiałów radioaktywnych przekraczających normy 

dopuszczalne, określone w odpowiednich normach. Materiały odpadowe winny posiadać 

certyfikaty wydane przez upoważnione organizacje określające jednoznacznie ich neutralny 

wpływ na środowisko. Materiały będące niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robót, 
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co zanika po ich zabudowaniu ( np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem 

spełnienia technologicznych warunków użycia. Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na 

ich użycie od odpowiednich władz publicznych, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. 

 

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W 

szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla 

zdrowia i życia warunki związane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać 

wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze dla personelu na budowie jak również 

zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

Uważa się, że wszelkie koszty związane powyższych robót i zabezpieczeń są włączone do 

ceny umownej i nie będą oddzielnie fakturowane. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA POZYSKANIA MATERIAŁÓW 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniem umowy. Wszystkie materiały użyte do budowy  powinny być zgodne z 

oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy 

określone w przytoczonych normach. Powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem. 

Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od zewnątrz  i  od  wewnątrz,  

bez  widocznych  wżerów,  ubytków  spowodowanych  korozją  lub  uszkodzeniami np. 

pęknięcia 

Podłoże  na  którym  składuje  się  rury  musi  być  równe,  tak  aby  rura  była  podparta  na 

całej  długości,  wysokość  stosu  nie  przekraczać  1,0 m. 

Dostarczoną  na  budowę  armaturę  uprzednio  należy  sprawdzić  pod względem szczelności.  

Przed  zamontowaniem  armatury  należy  sprawdzić  czy: 

 na  korpusie  nie  występują  widoczne  pory,  pęknięcia  lub  inne  uszkodzenia, 

 wrzeciona    zaworów  nie  są  skrzywione, 

 armatura jest  wewnątrz  czysta  a  zawieradło  dochodzi  do  położenia  zamknięcia, 

 uszczelnienie  odpowiada  przewidywanym  warunkom  pracy. 

Armaturę  należy  składować  w  magazynie  zamkniętym. 

Otwory  armatury  dostarczonej  na  budowę bez  indywidualnego  opakowania  powinny  być  

zaślepione. Szczeliwo,  łączniki,  i  inne  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać w  

magazynach  lub  pomieszczeniach  zamkniętych  w  skrzyniach  lub  pojemnikach. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 

świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 

rysunków montażowych. Inżynier kontraktu jest zobowiązany to sprawdzenia zgodności 

wbudowywanych materiałów z wyżej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Ilość 

materiałów jest podana w przedmiarze a opis w projekcie budowlano-wykonawczym.  

Wszystkie materiały nie mogą ukazywać oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzeń. 

Materiały stosowane do montażu robót instalacyjnych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
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europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym  przez Komisję 

Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

 

Wszystkie użyte nazwy materiałów armatury i urządzeń w projekcie posłużyły do 

określenia parametrów technicznych oraz jakości (tak należy je traktować). 

Wykorzystane w czasie budowy materiały, urządzenia i armatura o innych nazwach, 

muszą bezwzględnie posiadać identyczne dane techniczne oraz porównywalną jakość 

wykonania. Zastosowane materiały i urządzenia muszą pochodzić z krajów Unii 

Europejskiej. 
 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

   

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

  

Wykonawca winien zapewnić, aby wszystkie czasowo składowane materiały, aż do czasu ich 

zabudowy były chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały pożądaną jakość i 

własności oraz były przez cały czas dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca 

tymczasowych składowisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Właścicielem terenu, lub w uzasadnionych przypadkach poza placem 

budowy w magazynach Wykonawcy. 

 

2.4. CERTYFIKATY I OŚWIADCZENIA 

 

Inspektor może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które spełniają wszystkie 

wymagania specyfikacji technicznej i które posiadają: 

a) świadectwo zgodności z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub      

     innych równoważnych dokumentów, 

b)  deklaracje zgodności z Normami Polskimi lub innymi równoważnymi dokumentami w 

zakresie materiałów nie objętych Polskimi Normami. 

Dokumenty powyższe winny dotyczyć każdej dostarczonej do zabudowania partii 

materiałów. Wytwórcy winni załączyć te dokumenty do ich produktów. Wszelkie materiały 

lub produkty nie spełniające powyższych ustaleń będą odrzucone. 

 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
   

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 
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3. SPRZĘT 
 

Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 

Należy używać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  

Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów 

materiałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania 

polifuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 

4. TRANSPORT 
 

Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych 

robotach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. 

Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0m. Jeżeli rury są 

przewożone luźno to ich  to ich stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

wjeżdżające na drogę publiczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, 

należy oczyścić z zanieczyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane 

zgodnie zaleceniami producenta.   

 

5. OBMIAR ROBÓT 
 

Przedmiar  robót  został  opracowany  na  bazie  katalogów  nakładów  rzeczowych zgodnie  z  

zasadami  podanymi  w  KNR i KNNR. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 

wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją  projektową i dołączonymi do niej 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar należy 

wykonywać z godnie z zasadami kosztorysowania. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie i 

w uzasadnionych przypadkach będzie o podstawą do zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich  ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
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e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

 

6.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonanych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

6.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i 

Użytkownika. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 
           

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2.  protokoły odbiorów częściowych (próby szczelności, malowanie, odbiór kominiarski), 

3.  recepty i ustalenia technologiczne, 

4.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

5.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa  

 

6.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I 

GWARANCJI 
 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 
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po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu. 

 

7. DOKUMENTY BUDOWY 
 

a)  Dziennik budowy 

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowiązany prowadzić od dnia 

rozpoczęcia robót Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z załącznikami są na budowie 

stale dostępne. Sposób prowadzenia i wymagania dotyczące zawartości tych dokumentów są 

zawarte w stosownych przepisach. 

 

b)  Dokumenty kontroli jakości: 

- Księga zapewnienia jakości 

- Receptury budowlane 

- Świadectwa i aprobaty techniczne 

 

Dokumenty powyższe będą załączone do protokołów odbioru robót 

 

c)  Dokumentacja techniczna zawierająca: 

- Dokumentację projektową 

- Specyfikacje techniczne 

- Obliczenia Wykonawcy 

- Instrukcje i podręczniki 

- Aktualne wydania przywołanych Polskich Norm 

 

d) Inne dokumenty Budowy: 

- Zgłoszenie robót 

- Protokół przejęcia placu budowy 

- Protokoły z narad 

- Korespondencja wychodząca i przychodząca 

- Umowy, uzgodnienia, włącznie z umowami z osobami trzecimi. 

 

e) Sposób przechowywania dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 

zabezpieczonym przed uszkodzeniem, utratą bądź kradzieżą. Wszystkie dokumenty winny 

być stale dostępne dla Inspektora Nadzoru i Inwestora. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umowy. Podstawą do określenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie kosztorys 

ofertowy oraz ilości rzeczywiste wykonanych i odebranych robót. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowią: 

 Projekt wykonawczy, 

 Przedmiar robót. 
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9.2. NORMY I AKTY PRAWNE 

9.2.1.  Normy 

 

 

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

3. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

4. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

5. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

6. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

7. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

8. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

9. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

10. PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenia odbiorcze. 

11. PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część  

6-61: Sprawdzenie – Sprawdzenia odbiorcze. 

12. Norma PN-EN 12464-1 – Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy - część 1. 

Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń. 

 

9.2.2.  Inne dokumenty 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373; 

Dz. U. Z 2007 r., Nr 127 poz. 880; Dz. U. Z 2007 r., Nr 99 poz. 665; Dz. U. z 2007 r. Nr 

88 poz. 587; Dz. U. Z 2006 r., Nr 170, poz.1217). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 12.04.2002 w  sprawie „ Warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75 

pozycja 690 z 15.07.2002 r. wraz z aktualizacją  z 7.04.2004 r. Dz. U. 109 poz. 1156. 

3. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863. 

4. Rozporządzenie MSW  z 16.06.2003 r.  w sprawie „Ochrony przeciwpożarowej 

budynków i innych obiektów budowlanych i terenów”  Dz. U. nr 121 poz.1138. 
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane, 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania  

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wymianą instalacji elektrycznych dla inwestycji p.n. 

TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ BUDYNKU 

SANATORIUM "GOŁĄBEK"  W RYMANOWIE ZDROJU. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 

zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 

konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  

1.3.1. Zestawienie obiektów  
 

Obiekty, w których realizowane będą projektowane roboty instalacyjne – budynek 

Sanatorium „Gołąbek” w Rymanowie Zdroju. 

 

1.3.2. Zakres i rodzaj robót budowlanych 
 

 Mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach, wykucie i  zagipsowanie bruzd 

dla instalacji  

 Montaż tablic rozdzielczych 

 Montaż przewodów instalacyjnych i puszek rozdzielczych, 

 Montaż gniazd i łączników oświetlenia,  

 Montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych, 

 Montaż instalacji połączeń wyrównawczych 

 Montaż instalacji odgromowej 

 Demontaż instalacji elektrycznych wewnętrznych 

 Wywóz odpadów, 

 Pomiary ciągłości przewodów, izolacji, skuteczności szybkiego wyłączenia 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 

techniczną. 

 

1.5. ROBOTY INSTALACYJNE 

1.5.1. Przewody. Linie zasilające 

 

Wszystkie przewody muszą być wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami. Żyła 

uziemiająca musi być oznakowana podwójnym kolorem: ZIELONOŻÓŁTYM. Przewód 

zerowy musi być oznakowany kolorem JASNONIEBIESKIM. 

Kable lub przewody wewnętrzne zatopione w ścianie lub układane w korytkach kablowych: 
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• Przewody YDY-750Y-.... 

• Kabel: YKY-lkV-.... 

 

Kable widoczne w pomieszczeniach, w których nie występują zagrożenia (mechaniczne lub 

inne): Kabel w osłonie rurowej z PCV lub korytku kablowym. Trasa instalacji elektrycznych 

powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 

przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegała w 

liniach prostych, poziomych i pionowych. Przejścia przez stropy i ściany powinny być 

wykonane w warunkach osłonowych, między pomieszczeniami o różnych atmosferach 

przejścia wykonać w sposób szczelny, obwody przechodzące przez podłogi muszą być 

chronione do wysokości bezpiecznej od uszkodzeń mechanicznych. 

 

1.5.2. Rozdzielnica główna „RG 

 

Zaprojektowano rozdzielnicę główną w oparciu o  szafę rozdzielczą metalową przyścienną, 

IP30, wymiary szer.800x wys.1760 x głęb. 300 mm, typ BP-F-800/17/3 na cokole, z drzwiami 

zamykanymi dźwignią, zasilanie wprowadzone od dołu, wyprowadzenie obwodów w dół i do 

góry. W rozdzielnicy głównej RG projektuje się wyłącznik główny LN1 160 I,   w segmencie 

A zabezpieczenia obwodów wewnętrznych zrealizowanych wyłącznikami instalacyjnymi 

nadprądowymi typu S301 zapewniającymi szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. 

Zabezpieczenie obwodów gniazd ~230V realizowane wyłącznikami różnicowoprądowymi z 

członem nadprądowym typ P312- B10A/30 mA. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed 

dotykiem pośrednim zaprojektowano wyłączniki różnicowo-prądowe FI 25A/30mA. 

 Rozłączniki bezpiecznikowe na odpływach dla poszczególnych podrozdzielnic. 

Wyłączenia można dokonać przyciskiem p.poż. głównym GW42201 zlokalizowanym na 

ścianie zewnętrznej przy wejściu do budynku.  

Na pokrywie szafki z rozłącznikiem  głównym    należy umieścić napis „Wył. Gł. P. Poż.”.  

Rolę zabezpieczeń przed powstaniem pożaru na skutek niewłaściwego działania instalacji 

elektrycznej spełniają zabezpieczenia: 

 nadmiarowo-prądowe – chroniące przed wzrostem temperatury obwodów elektrycznych i 

odbiorników, 

 różnicowoprądowe – chroniące przed iskrzeniem lub paleniem się łuku elektrycznego na 

skutek uszkodzonej izolacji. 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy wykonać zgodnie  

z normą PN-IEC-60364-4-41/2000 w układzie TN-S w zakresie instalacji wewnętrznych. 

 

1.5.3. Podrozdzielnice obiektowe  

 

Szafy zasilające poszczególne urządzenia klimatyzacji (agregatu zewnętrznego odkraplania, 

centrali nawiewno-wywiewnej) dostarczane są w komplecie wraz z urządzeniem. 

Podrozdzielnice RP1, RP2  wnękowe w obudowie WXL 3x24 z drzwiczkami, 

podrozdzielnica piwnicy RP0 wnękowa w obudowie WXL2x18. Zabudować miejscu 

istniejących dotychczas rozdzielnic piętrowych. Służą one dla zasilania instalacji oświetlenia i 

gniazd wtyczkowych na poszczególnych kondygnacjach. Lokalizacje ich pokazano na rys. E-

05 do E-07 Plan instalacji siły i gniazd. 

 Rozdzielnice wyposażyć w odłączniki zasilania typ FR-103, zabezpieczenia poszczególnych 

obwodów zrealizować wyłącznikami instalacyjnymi S301 i wyłącznikami 

różnicowoprądowymi z członem nadprądowym typ P312- B16A/30 mA. Zabezpieczenie 

obwodów gniazd ~230V realizowane wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem 
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nadprądowym typ P312- B10A/30 mA. Zasilanie podrozdzielnic przewodami 5-cio żyłowymi 

o przekroju dobranym do mocy urządzeń zasilanych z danej rozdzielnicy.  

 

1.5.4. Instalacja zasilania maszynowni windy 

 

W przedmiotowym budynku zostanie zabudowana platformowa winda hydrauliczna. 

Zakres projektowanej instalacji, związanej z zabudową windy, obejmuje: 

- wykonanie kompletnej instalacji zasilającej maszynownię dźwigu, 

- wykonanie oświetlenia szybu, 

- wykonanie obwodu gniazda 230VAC w maszynowni. 

Doprowadzenie energii dla zasilania zespołu napędowego odbywać się będzie linią 3 x 400V 

AC, N, PE, 50 Hz poprowadzoną z RG budynku, którą należy zabezpieczyć zgodnie z 

wytycznymi producenta dźwigu. Doprowadzenie energii dla oświetlenia elektrycznego 

kabiny, szybu, maszynowni będzie wykonane jako niezależne od zasilania zespołu 

napędowego przez instalację odgałęzioną przed wyłącznikiem głównym dźwigu w tablicy 

wstępnej TWZ.  Tablica wstępna zasilania dźwigu zabudowana zostanie w sąsiedztwie szybu 

windowego. Do podszybia należy doprowadzić przewód uziemiający (np. bednarkę) z 

instalacji uziomu budynku. 

W szybie zainstalowane zostanie stałe oświetlenie elektryczne, dające natężenie nie mniejsze 

niż 50 luksów w odległości 1 m nad dachem kabiny, nawet wówczas gdy wszystkie drzwi są 

zamknięte. Należy wykonać następujące obwody elektryczne: 

- oświetlenia szybu, 

- łącznika przyciskowego (łącznik zwierny monostabilny - podający sygnał załączenia 

oświetlenia szybu). Łącznik ten powinien być okablowany przewodami o przekroju 2x1 .5 

mm
2
, 

- oświetlenia maszynowni, 

- jednofazowego gniazda sieciowego w podszybiu (250V, typ 2P + PE) 

Przewody dla ww. obwodów należy wyprowadzić w miejscu planowanej tablicy wstępnej 

zasilania dźwigu z zapasem ok. 3 m. Podłączenia przewodów do rozdzielnicy następują od 

dołu. W przypadku instalacji wykonywanych przewodami układanymi na ścianie 

szybu/maszynowni bez korytek tub rur instalacyjnych, przewody te powinny spełniać 

wymagania normy PN-HD 21.4 S2:2004 oraz powinny być mocowane w sposób widoczny do 

ścian szybu (lub maszynowni). Oświetlenie elektryczne maszynowni zainstalowane zostanie 

na stałe i zapewni co najmniej 200 luksów natężenia oświetlenia na poziomie podłogi. 

Oświetlenie powinno być załączone za pomocą łącznika znajdującego się w maszynowni w 

pobliżu wejścia. 

Do oświetlenia szybu windy zastosowano system oświetleniowy składający się z lamp 

świetlówkowych lub typu LED, kabli łączących oświetlenie, przycisków sterujących 

oświetleniem. 

Przekrój przewodów siłowych i wartości zabezpieczeń w TWZ dobierane są przez dostawcę 

dźwigu w zależności od typu, mocy i prądu zespołu napędowego. 

 

1.5.5. Instalacja zasilania i sterowania klapami dymowymi  

 

Projektowane klapy dymowe wyposażone będą w siłowniki elektryczne. Zasilanie 

siłowników wykonać kablami HDGs. Na każdym z pięter klatki schodowej, a także w 

sąsiedztwie drzwi do windy należy zamontować przyciski ROP, przewietrzania oraz 

oddymiania. Przyciski oddymiania i przewietrzania będą w wykonaniu natynkowym i 

montowane do ściany na wysokości 1,2 m od poziomu podłogi. Przyciski przewietrzania 

uruchamiane będą kluczykiem. 
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Głównym urządzeniem elektrycznego systemu oddymiania będzie bezobsługowa centralka 

sterująca OD1 typ MCR 0204  dla klatki schodowej  i OD2 typ MCR 0204  dla szybu windy, 

do której (w momencie powstania pożaru) wysyłany będzie impuls elektryczny. Impuls 

docierający do centralki wysyłany będzie automatycznie z czujek dymowych lub z czujek 

temperaturowych zabudowanych odpowiednio w klatce schodowej oraz szybie windy. Będzie 

zapewniona również możliwość ręcznego wysyłania impulsu, poprzez wciśnięcie przycisku 

alarmowego oddymiania. Zadziałanie centralki spowoduje uruchomienie siłowników 

elektrycznych i otwarcie klap oddymiających. Każda centralka wyposażona będzie ponadto w 

akumulatory, które podtrzymywać będą pracę systemu w przypadku zaniku prądu sieciowego 

(zasilanie awaryjne) przez 72 godziny. 

Centralkę obsługującą klapę dymową na klatce schodowej oraz oddzielną dla szybu 

windowego należy zabudować na kondygnacji poddasza. Centralki zasilić z przed wyłącznika 

głównego p.poż z oddzielnego odpływu. 

Z centralek poprowadzić podtynkowo następujące obwody: 

 1.do siłownika klapy oddymiania -kabel HDGs 3x1,5 

 2.do czujki dymu          -kabel YnTKSY 1x2x0,8 

 3.do przycisków przewietrzania -kabelYnTKSY 1x2x0,8 

 4.do przycisków oddymiania  -kabel YnTKSY 1x2x0,8 

 5.do rozdzielni elektrycznej  -kabelHDGs 3x1,5 

 6.do czujnika wiatrowego  -kabel YDY3x1 

 

1.5.6. Instalacja oświetlenia oraz  gniazd wtykowych 

 

Przewody – miedziane wielożyłowe przystosowane do układania w tynku, osprzęt – 

podtynkowy montowany w puszkach. Oprawy ze źródłami LED montowane do sufitu, 

łączniki jednobiegunowe i świecznikowe. W korytarzach instalacja schodowa.   

Instalację gniazd wtyczkowych ~230V wykonać przewodem YDY 3*2.5 mm
2 

ułożonym  p/t . 

Gniazda instalować 0.6 m nad podłogą, a w pomieszczeniach rozdzielni posiłków w 

przyziemi oraz pomieszczeniach socjalnych 0.6 m nad blatem stołu, w sanitariatach 0.6 m nad 

umywalką. 

Gniazda w pokojach kuracjuszy w wykonaniu zwykłym, a w pomieszczeniach łazienek, WC i 

kuchennych, a także gospodarczych szczelne. Wszystkie gniazda wtyczkowe należy 

zainstalować z bolcem ochronnym.  

Należy wykonać jeden obwód gniazdkowy ogólny na 10 szt. gniazd lub dwa pomieszczenia. 

Lokalizacje gniazd pokazano w części rysunkowej dokumentacji projektowej.  

 

1.5.7. Instalacja zasilania wentylatorów łazienkowych 

 

W pomieszczeniach łazienek i WC zaprojektowano instalację zasilania wentylatorów 

wspomagających wentylację grawitacyjną. W pomieszczeniach tych należy zamontować 

wentylatory z lampką kontrolną, z wyłącznikiem opóźnienia czasowego oraz klapą zwrotną o 

mocy 13W. Wentylatory te należy zasilić z obwodów oświetlenia w danym pomieszczeniu. 

Za pomocą fabrycznie wbudowanego wyłącznika czasowego wentylator będzie pracował z 

opóźnionym wyłączeniem, którego czas będzie można regulować na ww. wyłączniku. 

Zasilanie wentylatora należy wykonać zgodnie z DTR urządzenia. 

 

1.5.8. Zasilanie urządzeń kotłowni gazowej 

 

Zasilanie urządzeń w kotłowni gazowej tj. sterownika i systemu Gazex projektuje się z 

wydzielonych obwodów rozdzielnicy RP0. Sterownik kotła zasilany poprzez gniazdko 
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wtyczkowe~230V natomiast Gazex podłączony na sztywno, bezpośrednio z listwy zasilania. 

Przewody zasilające YDY 3x1,5 mm2 ułożone p/t. 

 

1.5.9. Zasilanie wentylacji, i klimatyzacji komfortowej 

 

Układy automatycznej regulacji agregatu skraplającego stanowią integralną część tych 

urządzeń i zostaną dostarczone wraz z nimi. Zasilanie agregatu klimatyzacyjnego 

zewnętrznego projektuje się z obwodów rozdzielnicy „RG” kablem YKY5x4, przepustem z 

rury PCV przez ścianę. Zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej z nagrzewnicą wodną 

zlokalizowanej w pom. 0.3 poprzez przemienniki, obwód zasilający szafkę centrali 

przewodem YDY5x2.5 mm2 z rozdz. RG. Zasilanie jednostek wewnętrznych przewodami 

przewodami YDY3x2.5 mm2 p/t z rozdz. piętrowych. Plan zasilania urządzeń wentylacji i 

klimatyzacji pokazano na rys. instalacyjnych nr 1,2,3,4. 

 

1.5.10. Instalacja połączeń wyrównawczych 

 

W kotłowni wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm kontur szyny 

wyrównawczej dla połączeń wyrównawczych kotłowni. Bednarkę układać na wysokości do 

1,2m od podłogi. Do niej przyłączyć poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., c.w., z.w., 

masy metalowe urządzeń technologicznych, koryt kablowych. Połączenia te należy wykonać 

przewodami DY4 p/t (żółtozielonymi). 

Wodomierz zbocznikować. Zaciski ochronne rozdzielnicy RP0 łączyć z żyłą PE przewodu 

zasilającego i z szyną wyrównawczą. 

Jako połączenia wyrównawcze w budynku należy wykorzystać piątą żyłę PE kabli 

zasilających urządzenia.  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać potwierdzone protokolarnie pomiary skuteczności 

przyjętej ochrony od porażeń. 

 Rolę zabezpieczeń przed powstaniem pożaru na skutek niewłaściwego działania instalacji 

elektrycznej spełniają zabezpieczenia: 

- nadmiarowo-prądowe – chroniące przed wzrostem temperatury obwodów 

elektrycznych i odbiorników, 

- różnicowoprądowe – chroniące przed iskrzeniem lub paleniem się łuku elektrycznego 

na skutek uszkodzonej izolacji. 

 

UWAGA: W układzie sieciowym TN-S przewodu neutralnego (N) poza punktem rozdziału 

NIE WOLNO UZIEMIAĆ . 

 

Przewody ochronne "PE" winny wyróżniać się w instalacji elektrycznej barwą izolacji o 

kombinacji barw żółtej i zielonej a neutralne "N" -koloru niebieskiego. Po wykonaniu robót 

elektromontażowych i przyłączeniu obiektu do podstawowego źródła zasilania należy 

wykonać pomiary sprawdzające skuteczność działania zastosowanej w obiekcie  ochrony 

przeciwporażeniowej, należy sporządzić protokóły z podaniem wyników i ocen. 

 

1.5.11. Instalacja odgromowa 

 

Istniejąca, przeznaczona do demontażu i odtworzenia po wykonaniu robót termo 

modernizacyjnych i remontowych izolacji. 
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1.5.12.  Awaryjne wyłączenie zasilania 

 

Zaprojektowano wyłącznik główny ppoż. w oparciu o  szafkę rozdzielczą metalową typu CS-

46/250, IP30, wymiary szer.400 x wys. 600, głęb. 200 mm, z drzwiczkami metalowymi. W 

szafce projektuje się wyłącznik główny przeciwpożarowy LZM2-A160-1 z wyzwalaczem 

wzrostowym. Na pokrywie szafki z rozłącznikiem  głównym    należy umieścić napis „Wył. 

Gł. P. Poż.”. Szafkę wyłącznika pożarowego należy zlokalizować na elewacji przy wejściu 

głównym do budynku. Zasilanie HDGS 3x1.5 PH90. 

 

1.5.13.  Układ pomiarowo-rozliczeniowy 
 

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian, tzn. układ pomiarowy 

bezpośredni, 3-faz, jednostrefowy. Zabezpieczenie przedlicznikowe 63A. Nie przewiduje się 

zwiększenia mocy zamówionej. Lokalizacja w dotychczasowym miejscu. W obudowie 

wnękowej, RL-24 ZSZ z okienkiem i zamkiem, wym. 400x500 mm.  

 

2. PRÓBY I POMIARY 

 

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić i wykonać pomiary ciągłości przewodów oraz 

izolacji za pomocą mierników. Należy wykonać sprawdzenie instalacji odgromowej i 

uziemiającej. Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

3. WYWÓZ ODPADÓW 

 

Po zakończeniu prac wszystkie odpady należy posegregować i wywieź na składowisko 

odpadów zgodnie z ich charakterem. Osobno gruz budowlany, powłoki kabli i przewodów, 

opakowania osprzętu.  

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

Transport materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń elektrycznych powinien odbywać 

się środkami i urządzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 

zniszczeniu.  

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się 

w warunkach uniemożliwiających ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie się ich 

jakości na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, roboty montażowe winny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami: 

 zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnękach, wyposażenie ich 

odpowiednie napisy informacyjne i ostrzegawcze,  

 prowadzenie kabli i przewodów w tynku po liniach prostych równoległych do 

krawędzi ścian i stropów, kolizje  z innymi instalacjami i urządzeniami wyjaśniać na 

budowie z Inspektorem Nadzoru. 

Pozostałe roboty według programu prac opisanego w projekcie 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu 

i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne 

zamienniki materiałów uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i potwierdzać wpisem w 

dzienniku budowy), zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z 

dokumentacją projektową. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

 

Długość kabli i przewodów - m, pozostałe elementy  – szt. 

 

8.  BADANIA I POMIARY ODBIORCZE  

 

Norma PN IEC 60364 –6 – 6 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze określa zakres prób odbiorczych. Norma wymaga, aby 

każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom, 

celem sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania normy. Do przeprowadzenia prób 

zobowiązany jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca wykonanie). Przed przystąpieniem 

do prób wykonujący sprawdzenie powinien zapoznać się z dokumentacją techniczną i 

protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych  podczas montażu. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przewody prowadzone w tynku 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

 

10. ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi 

w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbiór końcowy dokonuje się w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego. 

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

 dokumentację powykonawczą – zaktualizowany - po wykonaniu robót -  

projekt z naniesionymi zmianami  



21 

 

 Specyfikację Techniczną, 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 

 protokóły z przeprowadzonych odbiorów częściowych   

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego 

zaleceń, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że  pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Odbiór 

ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

 

11.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zapisane w dzienniku budowy – m i szt. po odbiorze robót 

 

 


