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I. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   

 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania i wytyczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacyjno - budowlanych w zakresie wymiany istniejącej instalacji hydran-

towej w budynku Sanatorium „Gołąbek” w Rymanowie Zdroju.  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 

zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 

konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ/GŁÓWNY SŁOWNIK  

ZAMÓWIEŃ 

 

Słownik zamówień (CPV): 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45232460-4 Roboty sanitarne 

 

1.4.OZNAKOWANIE STWiORB  

 

Nr ST OPIS 

ST.01 WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ 

 

1.5.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 

techniczną. 

 

1.6. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT  

 

Zakres rzeczowy robót obejmuje demontaż istniejącej instalacji hydrantowej wewnętrznej 

wraz z rurarzem oraz szafkami hydrantowymi nad i podtynkowymi.  

 

1.7. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH 

 

Zakres robót towarzyszących: 
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 roboty demontażowe istniejącej instalacji hydrantowej. 

 

1.8. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY  

 

Roboty realizowane będą w budynku Sanatorium „Gołąbek” w Rymanowie Zdroju. 

 

1.9.ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  

 

Sposób organizacji i prowadzenia robót należy uzgodnić z Inwestorem i użytkownikiem 

obiektu przed rozpoczęciem robót. W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże 

Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz posiadaną 

Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

 

1.10. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

 

Na obszarze realizacji przedmiotowej inwestycji znajdują się obiekty stanowiące własność 

osób trzecich (np. uzbrojenie terenu). Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do 

precyzyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji wykonywanych w czasie realizacji inwestycji, a 

także do zabezpieczania ich przed uszkodzeniem.  

 

1.11.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy do-

tyczące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu minima-

lizacji przypadkowego skażenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla środowiska ma-

szyny, urządzenia i technologie. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien: 

 zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nieczystości 

i błota, 

 znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym hała-

sem, 

 zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS, 

 zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami, 

 zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i truci-

znami. 

Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także 

kary nałożone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę. 
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1.12. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻA-

ROWA NA BUDOWIE  

 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W 

szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla 

zdrowia i życia warunki związane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać 

wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze  dla personelu na budowie jak również za-

pewnić bezpieczeństwo publiczne. Uważa się, że wszelkie koszty związane powyższych robót 

i zabezpieczeń są włączone  do ceny umownej i nie będą oddzielnie fakturowane. 

Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do uży-

cia. Nie jest dopuszczalne użycie materiałów radioaktywnych przekraczających normy do-

puszczalne, określone w odpowiednich normach. Materiały odpadowe winny posiadać certy-

fikaty wydane przez upoważnione organizacje określające jednoznacznie ich neutralny wpływ 

na środowisko. Materiały będące niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robót, co za-

nika po ich zabudowaniu (np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem spełnienia 

technologicznych warunków  użycia. Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na ich użycie 

od odpowiednich władz publicznych, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. 

Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wyko-

nawca winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w dobrym 

stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak również na  całym placu budowy.  

Materiały łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i  chronione 

przed dostępem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzą-

dzone przez ogień  spowodowane w związku z realizacją zadania. 

 

1.13. OGRODZENIE PLACU BUDOWY  

 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i 

ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porządku na 

placu budowy, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy. 

 

1.14. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI  

 

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i 

jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także 

uzyska odpowiednie uzgodnienia. 
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II. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH   

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I 

WYROBÓW 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo 

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 

powinny: 

 być nowe i nieużywane (wyjątkiem są materiały zatwierdzone przez upoważnionego 

przedstawiciela inwestora do demontażu i ponownego montażu), 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 

wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedynie dokład-

nemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów 

innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości niż zapro-

jektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany ma-

teriałów i urządzeń akceptuje upoważniony Przedstawiciel Inwestora. 

 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA, TRANSPOR-

TU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI MATE-

RIAŁÓW I WYROBÓW  

 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.  

Wykonawca winien zapewnić, aby wszystkie czasowo składowane materiały, aż do czasu ich 

zabudowy były chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały pożądaną jakość i własno-

ści oraz były przez cały czas dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych 

składowisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wła-

ścicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wy-

konawcy. 

 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W 

BUDOWNICTWIE  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiada-

ły wymaganiom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfika-
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cjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i 

termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz ele-

mentów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfi-

katów zgodności. 

 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. 

 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje od-

powiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 

budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystne-

go wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami 

określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpły-

ną, niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

 

4.1. TRANSPORT POZIOMY    

 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 

urządzeń. 
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V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 

ich zgodność z dokumentacją projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora nad-

zoru inwestorskiego. 

 

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ WYBU-

CHOWĄ  

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 

wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiek-

tów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji 

robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozbiórkę wy-

konywaną metoda wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na podstawie doku-

mentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego urzędu, zgodnie z 

rozporządzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, póz. 1135). 

 

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

 

Dla większych budów lub przy trudnych warunkach dla realizacji robót Wykonawca opracuje 

lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 

 

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 

 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 

budowy.    

 

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU 

 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 

lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 

dziennik montażu. 

 

5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wy-

tyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projekto-

wą.  
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5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY  

 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy sianowi wymóg określony przepisami admini-

stracyjnymi o porządku. 

 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót, jakości wyrobów budowlanych, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 

i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-

ścią gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. 

 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK 

 

Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod  pobierania pró-

bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-

kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

6.3. BADANIA I POMIARY  

 

Wszystkie badania i pomiary, będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych spe-

cyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcep-

towane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTOR-

SKIEGO  

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania pró-

bek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzeb-

ną pomoc w tych czynnościach. 

 

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY  

 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. Wy-

konawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udo-

stępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Podstawowe dokumenty budowy to: 
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o dziennik budowy, 

o pozwolenie na realizację inwestycji (jeśli wymagane prawem), 

o protokoły przekazania Placu Budowy, 

o dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

o uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi 

uzgodnieniami prawnymi, 

o protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego 

przedstawiciela inwestora, 

o korespondencja budowy, 

o umowa na realizację robót.   

Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp ro-

bót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem 

budową. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zosta-

ną przedłożone upoważnionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny 

być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy i Inwestora. Każ-

dy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIA-

RÓW  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacja techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi 

dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych 

robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej, i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 

określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m
3
], powierzchnie w [m

2
], a sprzęt i 

urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogra-

mach lub tonach. 

 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 
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7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW  

 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków ro-

bót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikają-

cych należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych, powierzchni lub objęto-

ści będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 

umieszczonymi na karcie obmiarowej.  

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW 

 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny).  

 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH 

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-

wania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  

 

Odbiory przyłączy kanalizacji deszczowej polegać będę na wykonaniu próby szczelności i 

kontroli jakości połączeń rur kanalizacyjnych na kielichach oraz punktów wprowadzenia rur 

do studni rewizyjnych i do budynku. Odbiorowi podlegać będzie również ułożenie rur kanali-

zacyjnych z zachowaniem spadków niezbędnych dla kanalizacji grawitacyjnej – zgodnie z 

PW. 

 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY   

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-

ściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.5. ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Użytkow-

nika. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trak-

cie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłasz-

cza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 

wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w poszczególnych ele-

mentach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali no-

wy termin odbioru końcowego. 

 

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

           

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2.  protokoły odbiorów częściowych (próby szczelności, malowanie), 

3.  recepty i ustalenia technologiczne, 

4.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

5.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa. 

 

8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWA-

RANCJI 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu. 

 

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumenta-

cji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budow-

lanego.  
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IX. ROZLICZENIE ROBÓT  

 

Rozliczenia obejmą następujące roboty:  

 roboty tymczasowe i towarzyszące,  

 roboty budowlane i instalacyjne,  

objęte zawartą umową o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem. 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowią: 

 Projekt wykonawczy, 

 Przedmiar robót. 

 

10.2. NORMY I AKTY PRAWNE 

 

 Ustawa Prawo budowlane, 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat i 

kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 

 Ustawa o wyrobach budowlanych. 
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ST-01. WYMIANA WEWNĘTRZNEJ  

INSTALACJI HYDRANTOWEJ 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA  

1. ZAKRES STOSOWANIA 

 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania i wytyczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacyjno - budowlanych w zakresie wymiany istniejącej instalacji hydran-

towej w budynku Sanatorium „Gołąbek” w Rymanowie Zdroju.  

 

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

Roboty winny spełniać wymagania następujących norm i instrukcji: 

[1] PN-80/H-74219: „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania”. 

[2] PN-79/H-74244: „Rury stalowe ze szwem przewodowe”. 

[3] Rury stalowe ocynkowane - wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01 

[4] Hydranty wewnętrzne HP-25 - wg PN-EN-671-1/1999 

[5] Wąż półsztywny H-25 - wg EN-694 

[6] Wąż tłoczny płasko składany H-52 - wg PN-87/M-51151 

[7] Prądownica PW-25 - wg PN-89/M51028, EN-671 

 

3. ZAKRES ROBÓT  

 

Zaprojektowano instalację hydrantową p.poż. z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-

74200 i ZN-72/0640-01, w zakresie średnic zgodnych z częścią rysunkową dokumentacji. 

Istniejącą instalację hydrantową wraz z osprzętem należy zdemontować. Projektowana insta-

lacja będzie zasilana z istniejącego przyłącza zimnej wody doprowadzonego do budynku. W 

węźle wodomierzowym realizowany będzie rozdział zimnej wody na cele socjalno – bytowe i 

ppoż. Węzeł wyposażony będzie w zawór pierwszeństwa.  

Przepusty instalacyjne przewodów rurowych w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego 

będą wykonane w klasie odporności ogniowej danej przegrody, zgodnie z warunkami ochro-

ny przeciwpożarowej budynu. Należy je zabezpieczyć np. osłonami ogniochronnymi. Pozio-

my instalacji hydrantowej zaprojektowano jako podwieszane na zawiesiach systemowych. 

Instalacja hydrantowa p.poż. powinna być wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z r. 2006 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. 

Zaprojektowano zabudowę 4 hydrantów wewnętrznych DN25. Hydranty należy zamontować 

w typowej szafce podtynkowej o wym. 700x600x180 mm. Szafka z pełnym wyposażeniem, z 

prądownicą i wężem o zasięgu 30 m. Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości ok. 

1,35 m, natomiast dolną krawędź szafki 0,8 m od poziomu podłogi. 

 

4. WYMAGANIA DLA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-

bót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warsza-

wa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowa-

dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów -  
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w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe nale-

ży realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

5. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

 

Hydranty zostały usytuowane na wszystkich kondygnacjach w ciągach komunikacyjnych, dla 

zapewnienia wymaganego zasięgu. Przewody wodne p. poż.  wykonane będą z rur stalowych 

ocynkowanych  prowadzonych naściennie. Przepusty instalacyjne przewodów rurowych w 

ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego będą wykonane w klasie odporności 

ogniowej danej przegrody. Należy je zabezpieczyć np. osłonami ogniochronnymi. Poziomy 

instalacji hydrantowej zaprojektowano jako podwieszane na zawiesiach systemowych (np. 

Hiliti). Instalacja hydrantowa p.poż. powinna być wykonana zgodnie z  Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów. 

Mocowanie przewodów instalacji hydrantowej należy wykonać na podporach ślizgowych wg 

KESC-77/66.1 oraz przy użyciu uchwytów do rur wg BN-69/8864-03 z wkładką tłumiącą z 

gumy. Zawory hydrantowe montowane będą na wysokości 1,35 m nad posadzką w typowych 

szafkach hydrantowych. Docelowe rozwiązania projektowe uzgodniono z rzeczoznawcą ds. 

przeciwpożarowych. 

 

5.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

5.1.1. RURY 

 

Po wykonaniu zabudowy szafek hydrantowych należy wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01 podejścia do instalacji hydrantowej, 

która prowadzona będzie poprzez pozostałe piętra obiektu.  

 

5.1.2. ARMATURA 

 

Instalacja hydrantowa p.poż. powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw-

pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wraz z obowiązującymi 

zmianami. Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna będzie zabezpieczona 

przed wtórnym zanieczyszczeniem (zawór EA na instalacji wody zimnej do celów socjal-
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nych). W szafkach hydrantowych zaprojektowano zabudowę zaworów hydrantowych mo-

siężnych DN25. 

 

5.1.3. SZAFKI HYDRANTOWE 

 

Podstawowe wyposażenie szafek hydrantowych nad i podtynkowych: 

 zawór hydrantowy 25 mosiężny, 

 zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulato-

rem siły rozwijania, 

 wąż tłoczny półsztywny φ25mm o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694, 

 prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączoną do 

węża na zwijadle poprzez zakucie, 

 zamek, 

 oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka infor-

macyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1, 

 instrukcja montażu i konserwacji hydrantu, 

 instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25, 

 karta gwarancyjna, 

 nr identyfikacyjny. 

 

6. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO RO-

BÓT BUDOWLANYCH 

 

Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 

Należy używać narzędzi i sprzętu, który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  

Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów mate-

riałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania. Sprzęt i maszyny muszą być zaak-

ceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie do-

kumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wyma-

gane przepisami. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robo-

tach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone do-

wolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. 

Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne koń-

ce wystające poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są przewożone 

luźno to ich  to ich stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zo-

bowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę pu-
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bliczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanie-

czyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie z zaleceniami 

producenta.   

 

8. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie 

BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie 

ze standardami określonymi w  „Warunkach  technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe  i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez 

Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 

r. Należy także zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów przy ich montowaniu . 

Montażysta powinien posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji w danym 

systemie wydany przez producenta rur. 

Roboty spawalnicze powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 

kilkuletnie doświadczenie. 

Przed przystąpienie do montażu instalacji należy: 

 wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

 wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia, 

 wykonać bruzdy w ścianach, 

 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 

W  miejscach  przejść wszystkich rur przez  przegrody  budowlane (także ścianki działowe) 

powinny  one być  osadzone w tulejach ochronnych wystających 2 cm poza lico ściany,  przy  

czym  w miejscach  tych  nie  może  być  połączeń  rur. Przestrzeń  między rurociągiem  a 

tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  elastycznym. 

 

8.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI HYDRANTOWEJ  

 

Hydranty należy zamontować w typowej szafce natynkowej i podtynkowej (dla wskazanych 

lokalizacji) o wym. 740x790x250 mm. Projektuje się zabudowę szafek z pełnym wyposaże-

niem, w tym prądownicą i wężem półsztywnym o zasięgu 30 m oraz wychylnym zwijadłem. 

Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości ok. 1,35 m ± 0,1 m, natomiast dolną kra-

wędź szafki 0,8 m od poziomu podłogi. 

Podłączenie hydrantu po zabudowie nowej szafki hydrantowej do istn. instalacji hydrantowej 

należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mo-

cowanie przewodów na podporach ślizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy użyciu uchwytów 

do rur wg BN-69/8864-03 z wkładką tłumiącą z gumy. 
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9. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kontrola, badanie oraz obiór  wyrobów  powinny  być  dokonane  według  wymagań  i  w  

sposób  określony  przez  PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 

kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwrócić szczególną 

uwagę na: 

 jakość połączeń zaciskanych, gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych, 

 zabezpieczenie rur przed korozją, a w  szczególności sprawdzenie  jakości 

oczyszczenia  i grubości powłok malarskich. 

Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest 

sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami 

poszczególnych norm. 

 

9.1. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub 

świadectwa dopuszczeniowe produktów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech 

materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych 

wymienionych w ST. 

Materiał powinien być sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie mogą 

znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i 

nieposiadające atestów lub aprobat.  

 

9.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. 

Kontrola polegać będzie między innymi na: 

- prawidłowości ułożenia rur,  

- szczelności wykonania połączeń, 

- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, 

- prawidłowości wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robót. 

 

9.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBÓT 

 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 

wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy możliwe jest uznanie wady za  nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielkości potrącenia za obniżoną 

jakość.  

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      

 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach po-

szczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projek-

towej. Obowiązujące jednostki obmiarowe: 

- długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej -

podawane w [m], 

- objętości wyliczane w [m
3
],  

- powierzchnie wyliczane w [m
2
], 

- sprzęt i urządzenia w podawane w [szt.].  

- ilości, które mają być obmierzane wagowo, określane w kilogramach lub tonach. 

 

11. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

11.1. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu, a także na przeprowadzeniu próby szczelności. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z wykonaniem  instalacji, 

mianowicie: 

 roboty montażowe wykonania instalacji, 

 wykonanie izolacji, 

 próby szczelności instalacji. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Z każdego odbioru sporządzać 

protokół.  

Badania  szczelności  powinny  być  wykonane  przed  zakryciem  bruzd,  przed  wykonaniem  

izolacji  cieplnej. Odbiorom częściowym należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają 

w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbio-

ru końcowego. 
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11.2. ODBIORY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH  

 

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektów do stanu pierwotnego, co stanowi przed-

miot komisyjnego odbioru robót towarzyszących przedmiotowej inwestycji. 

 

12. ROZLICZENIA ROBÓT  

 

Zasady rozliczeń robót prezentuje część ogólna ST. 

 


