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Rys. nr 4. Instalacja klimatyzacji i skroplin – rzut poddasza 

Rys. nr 5. Instalacja klimatyzacji – rozwinięcie  

 

 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ: 

Rys. nr 1. Wentylacja mechaniczna – rzut przyziemia 

Rys. nr 2. Wentylacja mechaniczna – rzut parteru 

Rys. nr 3. Wentylacja mechaniczna – rzut piętra 
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Rys. nr 4. Wentylacja mechaniczna – rzut poddasza 

Rys. nr 5. Wentylacja mechaniczna – rzut dachu 

 

 KOTŁOWNIA I INSTALACJA GAZOWA: 

Rys. nr 1. Instalacja gazowa i kotłownia – rzut przyziemia 

 

 CZ. ELEKTRYCZNA: 

E-01. Schemat ideowy zasilania. Rozdzielnica główna „RG”. 

E-02. Plan instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych - rzut przyziemia 

E-03. Plan instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych - rzut parteru 

E-04. Plan instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych - rzut  piętra 

E-05. Plan instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych - rzut  poddasza 

E-06. Rozdzielnica piętrowa RP0. Schemat ideowy 

E-07. Rozdzielnica piętrowa RP1. Schemat ideowy 

E-08. Rozdzielnica piętrowa RP2. Schemat ideowy 

 

 CZ. NISKOPRĄDOWA: 

NP-01. Instalacja oddymiania - rzut poddasza  

NP-02. Instalacja strukturalna - schemat ideowy 

NP-03. Plan instalacji strukturalnej, oddymiania - rzut parteru 

NP-04. Plan instalacji strukturalnej, oddymiania - rzut piętra 

NP-05. Plan instalacji strukturalnej, oddymiania - rzut poddasza 

NP-06. Plan instalacji detekcji gazu w kotłowni - rzut piwnic 
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Podstawa opracowania 

 

1.1. Umowa z Inwestorem. 

1.2. Wizja lokalna. 

1.3. Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych. 

1.4. Inwentaryzacja fotograficzna. 

1.5. Ekspertyza techniczna w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku 

Sanatorium „Gołąbek” zlokalizowanego na działce nr ewid. 416/6 przy ul. Zdrojowej 

53 w Rymanowie Zdroju – autorstwa rzeczoznawcy ds. budowlanych Helenę Krzych, 

rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Lucjana Gładysza, sierpień 2017 

r. 

1.6. Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej nr WZ.5595.175.2017. 

1.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 

z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, 

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z 

2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,            z 2015 r. poz. 151, 200). 

1.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. 

nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238; 

Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 2009r. nr 56, 

poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U. 

2013r. nr 0, poz. 926). 

1.9. Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z 

2013r. nr 0, poz. 762). 

1.10. Polskie normy: 

- PN-EN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania 

i obliczenia” 

- PN-82/B-02402 „Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach 

i budynkach" 
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- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

1.11. Katalog farb kolorów: wzornik kolorów NCS. 

1.12. Literatura fachowa. 

 

I. CZĘŚĆ BUDOWLANA  

1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja oraz przebudowa i aranżacja wnętrz 

istniejącego budynku Sanatorium "Gołąbek" obecnie wyłączonego z eksploatacji, bez zmiany 

sposobu użytkowania budynku.  

 

2. Cel i zakres opracowania 

 

Cel i zakres opracowania obejmuje docieplenie wybranych przegród budynku, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowę pomieszczeń wraz z aranżacją wnętrz. W 

szczególności zakres opracowania obejmuje: 

Roboty zewnętrzne: 

 demontaż istniejącego sidingu na elewacjach wykonanego z tworzywa sztucznego, 

 demontaż płytek okładzinowych cokołu budynku, 

 uzupełnienie tynków i ocieplenie elewacji poprzez zastosowanie wełny mineralnej 

i styropianu XPS (izolacja ścian poniżej terenu) dla uzyskania parametrów 

przegród określonych w WT 2021, 

 wyłożenie elewacji budynku deskami elewacyjnymi w kolorze RAL 1002, w 

klasie NRO (wymagane certyfikowane zabezpieczenie fabryczne), 

 częściowa wymiana pozostałych do wymiany okien zewnętrznych na PVC (lub 

drewniane) w kolorze RAL 9010, 

 odtworzenie cokołu na elewacjach, 

 wymiana poszycia dachu na blachę tytanowo- cynkową RAL 7040 oraz 

zamontowanie okien połaciowych drewnianych w dachu, o wymiarach 78 x 140 

cm, 

 wymiana rynien i rur spustowych na wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze 

RAL7040, 
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 wymiana drzwi wejściowych na drewniane zgodnie z WT2021, w kolorze RAL 

8008, 

 wymiana balustrad balkonowych na drewniane z rzeźbieniem RAL 8008 

(docelowy wzór do uzgodnienia z Inwestorem), z wykonaniem remontu balkonów, 

 wymiana parapetów na ocynkowane RAL 8008, 

 demontaż schodów zewnętrznych prowadzących na balkon II piętra z wymianą i 

uzupełnieniem balustrady po demontażu schodów, z wykonaniem remontu 

balkonu, 

 demontaż istniejącej skrzynki gazowej i montaż nowej na elewacji północno-

wschodniej.  

Roboty wewnętrzne:

 demontaż wszystkich ścianek działowych poddasza oraz wewnętrznego poszycia 

połaci dachowej wraz z utylizacją odpadów, 

 zdarcie i zmycie istniejących farb pokrywających ściany i następnie malowanie 

ścian i sufitów wydzielonych pomieszczeń, w razie konieczności gipsowanie lub 

uzupełnienie ubytków (kolorystyka pomieszczeń do uzgodnienia z Inwestorem), z 

uprzednim zabezpieczeniem elementów konstrukcji budynku do klasy odporności 

pożarowej C, w tym: 

o głównej konstrukcji  (ściany, słupy, podciągi i ramy) – R 60, 

o konstrukcja dachu – R 15, 

o stropów – REI 60, 

o ścian zewnętrznych – EI 30, 

o ścian wewnętrznych – EI 15, 

o ścian wewnętrznych oddzielających od dróg komunikacji ogólnej– EI 30, 

o ścian będących obudową klatki schodowej – REI 60 

o przekrycia dachu – RE 15, 

 wydzielenie nowych pomieszczeń oraz pokoi dla kuracjuszy 1, 2 i 3-osobowych z 

węzłem sanitarnym – zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej, 

 wydzielenie w przyziemiu budynku pomieszczenia dla rozdziału posiłków 

cateringowych (praca czasowa) oraz jadalni/świetlicy (jednoczesny pobyt 13 

osób), 
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 wydzielenie punktu informacyjno-recepcyjnego ze stanowiskiem pielęgniarskim 

oraz szatnią wierzchnią, pokoju zabiegowego, wc dla personelu, pokoju lekarza, 

toalet ogólnodostępnych, pokoju pracowników medycznych oraz pomieszczeń 

socjalnych i pomieszczenia gospodarczego, 

 wymiana wszystkich podłóg na ceramiczne, gresowe lub z PCW RAL 7040, 

 wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych na RAL 7035, w tym części w klasie 

EI30 – zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej, 

 budowa wewnętrznego szybu windowego oraz montaż windy systemowej nie 

wymagającej podszybia; drzwi do windy w klasie EI30, 

 montaż nowych okien połaciowych w dachu, 

 montaż klapy dymowej na klatce schodowej, z wyprowadzeniem w połaci dachu, 

 montaż klapy dymowej na szybie windowym, z wyprowadzeniem w połaci dachu. 

Projekt obejmuje również: 

 wykonanie nowych instalacji, w tym: 

o wod.-kan. i c.w.u.,  

o elektrycznych i oświetleniowych z oprawami LED,  

o wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wentylacji wyciągowej 

pomieszczeń sanitarnych oraz klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń,  

o demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji gazowej na odcinku od 

projektowanej szafki gazowej do kotła, 

 przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w przyziemiu budynku z wymianą 

istniejącego kotła na dwufunkcyjny gazowy kondensacyjny wraz z montażem 

podgrzewacza c.w.u. o pojemności V=1000 dm
3
. 

 

3. Opis stanu istniejącego 

3.1. Dane liczbowe  

 

Powierzchnia zabudowy:     257,00 m
2
 

Kubatura:  3 210,00 m
3
 

Powierzchnia użytkowa:      644,44 m
2
 

Liczba kondygnacji:          3 
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3.2.  Stan istniejący 

 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o podłużnym układzie 

konstrukcyjnym. Ściany zewnętrzne nieocieplone, kryte plastikowym sidingiem. 

Stropy międzypiętrowe Klaina na I piętrze  oraz drewniane na II piętrze oraz  poddaszu – 

nieocieplone. 

Dach nad ostatnią kondygnacją drewniany– nieocieplony. 

Stolarka okienna – plastikowa w dobrym stanie technicznym; drewniana -  w dostatecznym 

stanie technicznym (wymaga wymiany na nową). 

Stolarka drzwiowa – drewniana i aluminiowa, w dostatecznym stanie technicznym, 

wymagająca wymiany na stolarkę drewnianą, w tym w klasie EI-30 o wymiarach wskazanych 

w części rysunkowej dokumentacji projektowej.  

Budynek wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: 

 wodno – kanalizacyjną, 

 centralnego ogrzewania – rury stalowe, grzejniki stalowe, zasilana 

z kotłowni gazowej zlokalizowanej w przyziemiu;  

 elektryczną i oświetleniową. 

 

3.3. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

Fot. nr 1. Elewacja południowo-zachodnia – widok ogólny.  
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Fot. nr 2. Elewacja północno-zachodnia. 

 

Fot. nr 3. Elewacja północno-wschodnia – widok ogólny. Fragment wejścia do budynku.  
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Fot. nr 4. Fragment elewacji południowo-wschodniej.  

 

 

Fot. nr 5. Wejście boczne. Fragment elewacji północno-wschodniej. 
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   Fot. nr 6. Fragment elewacji południowo-wschodniej. 

 

4. Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych 

4.1.  Stan aktualny rzeczywisty 

 

Aktualny stan ochrony cieplnej przegród zewnętrznych przedstawiono 

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku. 

 Dla ścian zewnętrznych  – 0,894÷ 1,921W/m
2
K. 

 Dla stropodachu   – 1,540 W/m
2
K. 

 Dla okien                                                               - 1,5-2,3 W/m
2
K  

 

4.2. Określenie wielkości docieplenia 

 

Przeprowadzona analiza techniczno – ekonomiczna wykazała, iż zalecana (ekonomicznie 

uzasadniona) grubość izolacji termicznej wynosić będzie wg obliczeń poniżej na podstawie 

PN-EN ISO 6946 odpowiednio: 

 



Strona 

Projekt wykonawczy nr RZ 01/05/2017 COREMATIC 

 

  

 

     

 
27 

 Współczynnik przenikania ciepła  k / W/m2K  obliczono dla ściany zewnętrznej 

oraz  dachu.   

1 

k = ------------------- 

Ri + R + Re 

 

gdzie Ri i Re dla ścian zewnętrznych i dachu  wynosi  0,17 

 

o dla dachu budynku (wełna mineralna λ=0,04 W/mK) gr. 20 cm 

Warstwa Grubość d  R 

Blacha ocynkowana 0,125 m 0,22 0,56 

Deskowanie 0,05 m 0,4 0,13 

Krokwie 16 x 14 cm 0,16 m, 0,4 0,04 

Polepa 5 cm 0,05 m 0,26 0,19 

Warstwa wstępnego krycia 0,02 m ----  

Wełna mineralna 22 cm 0,22 m 0,04 5,5 

    

Folia paroizolacyjna  0,02 m --- --- 

Płyty g-k  0,012 m 0,35 0,034 

 

d 

R = ----------- 

 
 

         0,125         0,05           0,16          0,05          0,2             1,2 

R = ------- + --------- + ----------- + --------------+ ------ + ----------  =                                  

         0,22         0,4             0,4             0,26          0,04             0,35 

 

= 0,56 + 0,13+0,4+0,19++5,5+0,034=6,62 W/mK 

              1                       1 

U = ---------------   =    ------   =  0,14 W/(m
2
K)            k = 0,14 < 0,15 W/m2K 

      Ri + R + Re           6,79                                                        

 

d = 22 cm, współczynnik U = 0,14 W/m
2
K 

 

o dla ścian zewnętrznych (wełna mineralna λ=0,04 W/mK) 

warstwa Grubość d  R 

Tynk wewnętrzny 0,015m 0,82 0,01 

Mur z cegły pełnej 0,3 m 0,77 W/(mK) 0,39 

Wełna mineralna 0,16 m 0,04W/(mK) 4,5 

Saiding drewniany 0,015m 0,16 0,09 

 

d 

R = ----------- 
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        0,015          0,3          0,16        0,015         

R =   -------- + --------- + -------- + ----------- =  

        0,82            0,77          0,04          0,16        

           

 =0,01+0,39+4,5+0,09=5,08(m
2
K)/W 

              1                     1 

k = ------------------ = ---------- =  0,19 W/(m
2
K)   

             Ri + R + Re       5,25 

 

U = 0,19 < 0,2 W/m2K   

 

d = 16 cm, współczynnik U = 0,19 W/m
2
K 

 

o dla ścian cokołu (wełna mineralna λ=0,04 W/mK)  

warstwa Grubość d  R 

tynk wewnętrzny 0,015m 0,82 0,01 

Mur z cegły pełnej 0,5 m 0,77 W/(mK) 0,64 

Styropian 0,16 m 0,04W/(mK) 4,5 

Siding drewniany 0,015m 0,16 0,09 

 

d 

R = ----------- 

  
        0,015          0,5          0,16        0,015         

R =   -------- + --------- + -------- + ----------- =  

        0,82            0,77          0,04          0,16        

           

 =0,01+0,64+4,5+0,09=5,24(m
2
K)/W 

              1                     1 

k = ------------------ = ---------- =  0,18 W/(m
2
K)   

             Ri + R + Re       5,41 

 

U = 0,19 < 0,2 W/m2K   

 

d = 16 cm, współczynnik U = 0,19 W/m
2
K 

 

o dla podłogi przyziemia (wełna mineralna λ=0,04 W/mK) 

 

Warstwa Grubość d  R 

Płytki gresowe 0,025 m 1,05 0,02 

Wylewka betonowa 0,05 m, 1,7 0,03 

Folia PE 0,01 m 0,17 0,06 

Styropian  0,22 m 0,04 5,50 

Żużlobeton 0,10 m 0,85 0,12 
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Chudy beton 0,08 m 1,7 0,05 

Ubity gruz 0,20 m 0,26 0,77 

   

d 

R = ----------- 

 
 

        0,025       0,05          0,01         0,22        0,10        0,08          0,20 

R = ------- + ---------- + ---------- + --------  +--------- + -------- +----------= 

         1,05        1,7            0,17          0,04       0,85        1,7            0,05 

 

= 0,02 + 0,03+0,06+5,5+0,12+0,05+0,77 =6,73(m
2
K)/W 

                1                    1 

U = ---------------   =    ------   =  0,14 W/(m
2
K)            k = 0,14 < 0,15 W/m2K 

         Ri + R + Re        6,90                                                        

 

d = 22 cm, współczynnik U = 0,14 W/m
2
K 

 

o Zestawienie parametrów dociepleniowych 

Dla dachu strychu 

Wełna mineralna λ= 0,04W/(mK) 

22 cm 0,14 W/m2K 

Dla ścian zewnętrznych 

Styropian EPS λ= 0,04W/(mK) 

16 cm 0,19 

W/m2K 

Dla cokołu 

Styropian XPS λ= 0,04W/(mK) 

16 cm 0,19  

W/m2K 

Dla posadzki przyziemia 

Styropian EPS λ= 0,04W/(mK) 

22 cm 0,14 

W/m2K 

 

Ponadto przewiduje się wymianę pozostałych do wymiany okien na nowe, o współczynniku 

U = 0,9 W/m
2
K oraz drzwi na nowe o współczynniku U = 1,3 W/m

2
K. 

5. Technologia prac remontowych i dociepleniowych 

 

Elewacja i przekrycie budynku wymaga przeprowadzenia remontu obejmującego: 

 Docieplenie połaci dachu w celu obniżenia strat ciepła i zmniejszenia 

zapotrzebowania na ciepło dla budynku, 

 Docieplenie posadzki przyziemia budynku, 

 Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem krycia deskami 

elewacyjnymi w klasie NRO (wymagane certyfikowane zabezpieczenie 

fabryczne), 

 Odtworzenie cokołu, 

 Wymiana drzwi wejściowych głównych i bocznych, 
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 Wymiana pozostałej do wymiany stolarki okiennej i montaż nowych okien 

połaciowych. 

 

5.1. Wymiana drzwi zewnętrznych 

 

Projektuje się wymianę głównych drzwi wejściowych do budynku na elewacji północno-

zachodniej i południowo – zachodniej na  drewniane na aluminiowym stelażu wg zestawienia 

stolarki. Drzwi w kolorze brązowym, szklenie szkłem bezpiecznym. Współczynnik 

przenikania ciepła Ukmax ≤ 1,3 W/m2K. Wyposażone w samozamykacz i zamek. 

Na  elewacji północno -  wschodniej projektuje się wymianę drzwi gospodarczych na 

aluminiowe pełne, zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze 

brązowym. Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 1,3 W/m2K. Wyposażone w zamek. 

 
Uwaga: 

Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle 

wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem 

zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów przez Wykonawcę robót.  

 

5.2. Wymiana okien 

  

Projektuje się wymianę części okien (w loggi) na okna drewniane w kolorze białym, zgodnie 

z załączonym rysunkiem zestawienia stolarki. Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 0,9 

W/m
2
K.  Należy wykonać również nowe okna dachowe w połaci dachu, w kolorze białym 

zgodnie z załączonymi rysunkami. Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 0,9 W/m
2
K.   

W związku z koniecznością montażu nowych drzwi z zewnątrz budynku do loggi drewnianej 

istniejące okno wchodzące w światło drzwi należy zdemontować i zabudować nowe, 

drewniane (Ukmax ≤ 0,9 W/m
2
K).   

 

Uwaga: 

Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle 

wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem 

zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów na budowie. 
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5.3. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian cokołu 

 

Istniejące ściany podziemne wokół całego budynku należy odkopać odcinkowo do głębokości 

ławy fundamentowej, po oczyszczeniu i osuszeniu wykonać izolacje pionową z masy 

asfaltowo-kauczukowej w 2 lub 3 warstwach lub innym środkiem o tożsamych parametrach 

technicznych. Następnie wykonać izolację termiczną ściany fundamentowej ze styropianu 

EPS 100 gr. 16cm i zazbroić siatką PE w masie klejącej. Nałożyć płytki kamienne klejone na 

klej (odtworzyć istn. wzór, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem).  

 

5.4. Roboty elewacyjne 

 

Demontaż okładziny elewacyjnej 

Należy zdemontować istniejącą okładzinę zewnętrzną z sidingu PCV na stelażu drewnianym 

oraz usunąć ewentualną zwietrzałą wełnę mineralną ułożoną miedzy stelażem. Usunąć należy 

również obudowę spodnich części dachu i okapów z sidingu. Istniejące tynki na ścianach 

zewnętrznych budynku należy uzupełnić przed wykonaniem ocieplenia. Głuche tynki należy 

odspoić, oczyścić, oraz uzupełnić zaprawą tynkarską. 

Sprawdzić tynki na obecność murów zagrzybionych lub wilgotnych. Wykonać nowy stelaż 

stalowy lub drewniany zabezpieczony do klasy NRO pod ocieplenie wełną mineralną. 

Listwy podtrzymujące pierwszą warstwę ocieplenia muszą być zamocowane poziomo do 

elewacji. Dzięki temu nie będą blokowały ruchów drewna w elewacji i nie doprowadzą do 

zawieszania się jej elementów podczas zmiany wymiarów wynikających z kurczenia się oraz 

pęcznienia drewna zależnie od zmian wilgotności. Taki układ listew zapewnia też lepsze 

izolowanie miejsc wokół stolarki otworowej. Rozstaw łączeń powinien być taki, aby płyty 

wełny wchodziły pomiędzy nie ciasno. 

Pierwsza warstwa ocieplenia, grubości 5 cm, powinna być ułożona bezpośrednio na elewacji. 

Dla uzyskania lepszego efektu ochrony przed wilgocią wskazane jest zastosowanie w tej 

warstwie wełny mineralnej z welonem szklanym. Wełnę układamy tak, aby welon znalazł się 

od strony elewacji i się z nią stykał. Pierwsza warstwa ocieplenia pełni zarazem funkcję 

wentylacyjną, umożliwiając powietrzu dostęp  i zapewniając odpowiedni przepływ, a zarazem 

odprowadzenie nadmiaru wilgoci pojawiającej się na styku ocieplenie – drewno. 

Foliowanie – tak wykonaną pierwszą warstwę ocieplenia zakrywamy szczelnie folią 

paroizolacyjną.  
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Druga warstwa ocieplenia z płyt półtwardej wełny mineralnej grubości na przykład 10 cm; 

przytwierdzamy ją pomiędzy pionowymi listwami zamocowanymi do listew pierwszej 

warstwy. Mocowanie musi być przesuwne po to, by nie blokować ruchu w górę i w dół 

warstw poniżej, a listwy rozstawione tak, by między nie ciasno wchodziły płyty wełniane. 

Muszą one przykrywać połączenia płyt wełny z pierwszej warstwy ocieplenia i utrzymujący 

ją ruszt. 

Drugą warstwę ocieplenia szczelnie zakrywamy polietylenową folią wiatroizolacyjną o 

wysokiej paro przepuszczalności, ewentualnie woskowanym papierem lub papą z 

jednostronną powłoką bitumiczną.  

Na tak wykonaną konstrukcję należy montować drewniane deski elewacyjne, zabezpieczone 

systemowo, fabrycznie do klasy NRO.  

 

5.5. Demontaż i ponowny montaż z uzupełnieniem instalacji odgromowej 

 

 Na czas wykonywania prac remontowych należy zdemontować istniejącą instalację 

odgromową.  

Uwaga: podczas demontażu i w trakcie wykonywania robót budowlanych należy zachować 

ciągłość działania instalacji odgromowej. 

 Po wykonaniu prac remontowych (docieplenie ścian i montaż desek elewacyjnych) 

zamontować instalację odgromową wykonaną z pręta Ø8 mm oraz wykonać pomiary 

elektryczne. Instalacja odgromowa powinna spełniać warunki zawarte w: 

o PN-IEC 61024-1 

o PN-86/E-05003/01 

o PN-89/E05003/03 

o PN-92/E-05003/04 

oraz ich aktualizacjach. W przypadku niespełnienia warunków zawartych w w/w normach 

należy zaprojektować (po stronie Wykonawcy inwestycji) oraz wykonać nową instalację 

odgromową. 

 

5.6. Opaska wokół budynku 

 

Wokół części budynku wykonać opaskę z betonowych  płyt chodnikowych o wym. 50x50x5 

cm oraz obrzeży betonowych o wym. 28x8 cm (płyty oraz obrzeża w kolorze szarym). 
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Obrzeża na ławach betonowych z betonu klasy C12/15. Spadek nawierzchni uformować od 

budynku o wartości 2%. 

 
6. Dodatkowe prace remontowe 

 

 Demontaż schodów zewnętrznych prowadzących na balkon II piętra.  

 Wymiana parapetów na ocynkowane RAL 8008. 

 Wymiana balustrad balkonowych na drewniane z rzeźbieniem RAL 8008 

 Wymiana rynien i rur spustowych na wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze RAL 

7040. 

 

7. Ocieplenie połaci dachu 

 

Izolację dociepleniową dachu wykonujemy od strony wewnętrznej. Zakres robót obejmuje: 

 Demontaż istniejącego wewnętrznego pokrycia połaci dachu, celem odkrycia 

konstrukcji dachu, 

 Demontaż istniejącego docieplenia połaci dachu, 

 Zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy odporności ogniowej R15 oraz elementów 

konstrukcyjnych, w tym słupów, podciągów itp. do klasy R60, 

 Wykonanie warstwy wstępnego krycia /ułożenie lub sprawdzenie ułożenia membrany 

wstępnego krycia. Wszelkie połączenia z sąsiednimi ścianami czy tez wszelkie 

przejścia przewodów instalacyjnych czy kominowych przez połać dachu muszą być 

dokładnie uszczelnione odpowiednimi taśmami/; 

 Przycięcie izolacji cieplnej 

/Montować warstwę izolacji wełny mineralnej na całej wysokości krokwi.  

Wełnę należy przyciąć odpowiednim nożem do wełny mineralnej na szerokość 1- 2 

cm większa niż rozstaw krokwi./; 

 Ułożenie izolacji między krokwiami 

/Ułożyć pierwszą warstwę izolacji pomiędzy krokwie zwracając uwagę na szczelne 

przyleganie izolacji do siebie i  do  elementów konstrukcji poddasza./;  

 Montaż systemowego rusztu pod płyty GK 

/Systemowy ruszt metalowy składający się z wieszaków dystansowych typu U oraz 

profili nośnych typu CD lub profili sprężystych TN. Wieszaki montujemy do czoła 

krokwi w rozstawie zalecanym przez producenta systemu/; 
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 Ułożenie drugiej warstwy izolacji 

Ułożyć drugą warstwę izolacji pod krokwiami między listwami rusztu. Druga warstwa 

izolacji zmniejsza straty ciepła przez drewniane krokwie, co podnosi izolacyjność 

cieplną całego układu dachu. 

 Ułożenie foli paroizolacyjnej 

/Na całej powierzchni zamontować folie paroizolacyjną z 10 - 15 cm zakładem.  Folia 

powinna być wypuszczona w pasie dolnym około 15 cm w dół na ściankę kolankową. 

Zaleca się stosowanie folii szczególnie w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnia, 

łazienka, WC,)/; 

 Uszczelnienie paroizolacji 

/Wszystkie połączenia folii należy uszczelnić taśmami izolacyjnymi.  Połączenie foli 

z  konstrukcją murowana (np. ścianka kolankowa, ścian wewnętrzna poddasza)należy 

uszczelnić taśmą  uszczelniającą/;  

 Montaż płyt o odporności ogniowej EI 60 

/Zamontować warstwę wykończeniową z płyt; następnie położenie gładzi gipsowej; 

na końcu malowanie płyt – kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem/. 

 

8.  Kolorystyka 

 

Kolorystykę obiektu przedstawiono w części rysunkowej. 

Dobrane kolory to: 

 dla drewnianego deskowania elewacji budynku - RAL 1001:  

 dla dachu –RAL7040:  

 dla drewnianych elementów –RAL  8008:  

 dla obróbek blacharskich i odwodnienia – RAL 7040 

 

9. Docieplenie podłogi przyziemia 

 

 Wszystkie warstwy posadzkowe należy usunąć obniżając posadzkę o 30 cm, 

 Ułożyć warstwę izolacji ze styropianu gr. 22 cm dla posadzki przyziemia,  

 Następnie położyć folię przeciwwilgociową, 

 Wylać wylewkę betonową, 

 Ułożyć płytki gresowe antypoślizgowe na kleju, 



Strona 

Projekt wykonawczy nr RZ 01/05/2017 COREMATIC 

 

  

 

     

 
35 

 Wykonać cokół z płytek na wysokość 10 cm. 

 

10. Technologia prac remontowych wewnątrz budynku 

10.1. Rozbiórki wewnątrz budynku 

 

 Zdemontować drzwi zgodnie z dyspozycjami dla poszczególnych pomieszczeń; 

 Rozebrać ścianki działowe wydzielające pomieszczenia przedsionków do pokojów, 

toalet ogólnodostępnych,  

 Rozebrać wszystkie ścianki działowe strychu oraz docieplenie dachu pozostawiając 

jedynie drewnianą konstrukcję, 

 Zerwać wykładzinę dywanową, płytki ceramiczne i klepkę we wszystkich 

pomieszczeniach, 

 Posadzki oczyścić z lepiku; 

 Skuć odparzone tynki. 

 

10.2. Konstrukcja ścian działowych 

 

 Ściany działowe wykonać z płyt w systemie GKF  EI 60 

 Dobierać profile ścienne C100 i U 100 oraz dla wzmocnienia sztywności ościeży i 

innych konstrukcji należy przygotować również profile UAR 100 

 Wykonać konstrukcję z profili stalowych – podłoga, sufit profile: U 100; ściany 

profile C 100,  za pomocą kołków szybkiego montażu 

 Zamontować płyty g-k z jednej strony za pomocą blachowkrętów 

 Wypełnić wełną mineralną konstrukcję stalową 

 Zamontować płyty g-k z drugiej strony 

 Wyspoinować wszystkie połączenia płyt g-k 

 Wykonać tynk gipsowy dwuwarstwowy 

 Pomalować farbą akrylową lub lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie 

w kolorze białym z atestem do stosowania farb w obiektach służby zdrowia. 

 W łazienkach ściany pokryć płytkami ceramicznymi do wysokości stropu. 

 W rozdzielni posiłków i zmywalni ściany pokryć płytkami ceramicznymi do 

wysokości 2 m. 

 Przy umywalkach w gabinetach  (lekarskim, zabiegowym, punkcie pielęgniarskim) 

oraz przy zlewach w pomieszczeniu socjalnym, aneksie jadalnym na poddaszu i 
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pomieszczeniu porządkowym ściany wykończyć materiałami odpornymi na działanie 

środków myjących i dezynfekujących do pełnej wysokości (najlepiej pyłkami 

ceramicznymi). 

 

10.3. Konstrukcja ścian wewnętrznych murowanych 

 

 Wykonać tynk gipsowy dwuwarstwowy od strony zewnętrznej 

 Pomalować farbą akrylową lub lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie 

w kolorze białym z atestem do stosowania farb w obiektach służby zdrowia. 

 W rozdzielni posiłków i zmywalni ściany pokryć płytkami ceramicznymi do 

wysokości 2 m. 

 Przy umywalkach w gabinetach  (lekarskim, zabiegowym, punkcie pielęgniarskim) 

oraz przy zlewach w pomieszczeniu socjalnym, aneksie jadalnym na poddaszu i 

pomieszczeniu porządkowym ściany wykończyć materiałami odpornymi na działanie 

środków myjących i dezynfekujących (najlepiej pyłkami ceramicznymi). 

 

10.4. Ściany istniejące 

 

 Uzupełnić ubytki po odparzonych tynkach i rozebranych ścianach działowych;  

 Naprawić ubytki po demontażu boazerii; 

 Wykonać zabudowę pionów C.O. i kanalizacyjnych płytą GKF na ruszcie metalowym 

z izolacją wełną mineralną; 

 Zagruntować całą powierzchnię środkiem gruntującym, głęboko penetrującym; 

 Wykonać dwuwarstwową gładź gipsową, 

 Pomalować farbą akrylową lub lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie 

w kolorze białym z atestem do stosowania farb w obiektach służby zdrowia. 

 W łazienkach ściany pokryć płytkami ceramicznymi do wysokości stropu. 

 W rozdzielni posiłków i zmywalni ściany pokryć płytkami ceramicznymi do 

wysokości 2 m. 

 Przy umywalkach w gabinetach  (lekarskim, zabiegowym, punkcie pielęgniarskim) 

oraz przy zlewach w pomieszczeniu socjalnym, aneksie jadalnym na poddaszu i 

pomieszczeniu porządkowym ściany wykończyć materiałami odpornymi na działanie 
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środków myjących i dezynfekujących do pełnej wysokości (najlepiej pyłkami 

ceramicznymi). 

 

10.5. Sufity 

 

 Uzupełnić ubytki po odparzonych tynkach i rozebranych ścianach działowych; 

 Naprawić ubytki 

 Zabezpieczyć płytami w systemie GKF EI 60  

 Zagruntować całą powierzchnię ścian środkiem gruntującym, głęboko penetrującym  

 Wykonać sufit podwieszany systemowy w klasie odporności ogniowej NRO – wg 

rzutów i przekrojów budynku, 

 Wykonać dwuwarstwową gładź gipsową, 

 Pomalować farbą akrylową lub lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie 

w kolorze białym z atestem do stosowania farb w obiektach służby zdrowia. 

 

10.6. Posadzki istniejące 

 

 Posadzki wylewane skuć na głębokość umożliwiającą zabezpieczenie płytami GKF 

EI60, 

 Oczyścić z kurzu i zagruntować powierzchnię; 

 Zamontować płyty GKF EI60; 

 Wykonać wylewkę samopoziomującą o grubości około 10 mm; 

 Ułożyć płytki gres na kleju lub wykładzinę dywanową; 

 Wykonać cokół o wysokości 10 cm; 

 

10.7. Balustrady 

 

 Istniejące balustrady w klatce schodowej należy zdemontować,  

 Zamontować balustrady o wysokości 110 cm, ze stali nierdzewnej z wypełnieniem 

szkłem bezpiecznym.  
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10.8. Wyposażenie meblowe i sanitarne 

 

Projektuje się nowe wyposażenie meblowe na indywidualne zamówienie zgodnie z 

zestawieniem w części rysunkowej dokumentacji, w kolorze białym z wykończeniem i 

użyciem naturalnego drewna. Szafy drewniane na ramach aluminiowych, szklone szkłem 

matowym (do uzgodnienia z Inwestorem).  

Wyposażenie sanitarne zgodnie z zestawieniem w części rysunkowej dokumentacji. Armatura 

w kolorze białym, prostokątna, baterie oraz dodatkowe wyposażenie w postaci koszów na 

śmieci, pochwytów dla niepełnosprawnych, wszelkiego rodzaju wieszaków, suszarek, 

szczotek do wc w kolorze chrom. Dozownik na mydło proponuje się w kolorze białym. Drzwi 

do kabiny prysznicowej proponuje się jako szklane szkolne szkłem przeziernym, 

systemowym. 

Zmywalnię należy wyposażyć w zmywarkę gastronomiczną. W gabinecie zabiegowym 

należy zamontować przy umywalce baterię ciepłej i zimnej wody uruchomianą bez kontaktu z 

dłonią (łokciową). 

 

10.9. Stolarka drzwiowa 

 

Drzwi wewnętrzne wydzielające klatkę schodową zaprojektowano jako stalowe o odporności 

ogniowej EI 30 w kolorze szarym, RAL 7035. Drzwi z przeszkleniem szkolone szkłem 

bezpiecznym. 

Pozostałe drzwi wewnętrzne projektuje się jako drewniane, pełne w kolorze szarym, RAL 

7035, w części w klasie EI30 (zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji).  

Drzwi do toalet z nawiewem w drzwiach. Wyposażone w zamek. Przy montażu drzwi 

wykończenie listew  - zgodnie z zaleceniami producenta.  

 

Uwaga: 

Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle 

wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej pomiarów stolarki. Przed 

wysłaniem zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów na budowie.  
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10.10. Winda osobowa 

 

Zakres obejmuje montaż jednej windy osobowej platformowej, hydraulicznej, dostosowanej 

dla niepełnosprawnych. Samonośny szyb zintegrowany z dźwigiem zamontowany zostanie 

bez istotnych ingerencji w konstrukcję budynku, w wydzielonym pożarowo szybie 

murowanym o gr. ścian min. 12 cm. Podłączenie elektryczne windy 230V wg wytycznych 

producenta urządzeń windowych z tablicy elektrycznej głównej budynku, za pośrednictwem 

tablicy wstępnej TWZ. 

Parametry techniczne: 

- udźwig / pojemność 400 kg lub 5 osób, 

- prędkość 0,15 m/s, 

- wysokość podnoszenia do 13,0 m, 

- głębokość podszybia 150 mm, 

- ilość przystanków/drzwi 4/2 – na przelot,  

- drzwi automatyczne teleskopowe, dwupanelowe, w klasie EI30, 

- maszynownia prefabrykowana montowana w szczycie dźwigu, 

- moc silnika 2,2 kW, 

- podłoga pokryta antypoślizgową, trudno zapalną wykładziną gumową,  

- sufit podwieszany wykonany ze stali nierdzewnej wraz z oświetleniem ledowym, 

- oświetlenie awaryjne 2 godziny,  

- cokoły przypodłogowe oraz poręcz wykonane ze stali nierdzewnej. 

- kaseta dyspozycji ze stali nierdzewnej wraz z piętrowskazywaczem, 

- kasety wezwań ze stali nierdzewnej, 

- sterowanie mikroprocesorowe, 

- wyposażenie dodatkowe: wyświetlacz przeciążenia kabiny (także informacja dźwiękowa), 

fotokomórka, gong, wentylator załączany i wyłączany automatycznie, zjazd kabiny na 

przystanek podstawowy po zaniku napięcia wraz z funkcją otwierania drzwi, 

- szyb samonośna konstrukcja szybu zabezpieczona antykorozyjnie oraz lakierowana na 

dowolny kolor wg RAL wraz z wypełnieniem materiałem temoizolacyjnym. 

 

Zgodnie z Dyrektywą Dźwigową 96/16/WE wymagane jest aby kabina dźwigu była 

wyposażona w środki dwustronnej łączności, umożliwiające stały kontakt ze służbami 

ratowniczymi. 
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10.11. Instalacje wewnętrzne 

 

Wg części instalacyjnej dokumentacji projektowej.  

 

10.12. Wentylacja  

 

Wg części instalacyjnej dokumentacji projektowej.  

 

10.13. Wpływ inwestycji na otoczenie  

 

Projektowana inwestycja pozostaje bez wpływu na otoczenie i nie narusza interesów osób 

trzecich.  

 
11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 

11.1. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

 

Tab.2. Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych. 

Lp. Nazwa przegrody 
Wsp. U  

[W/m
2
K] 

Wsp.U wg. Wt 2021 

[W/m
2
K] 

 

Warunek 

spełniony 

1 Dach 0,14 0,15 Tak 

2 
Dla podłogi 

przyziemia 
0,14 0,15 Tak 

3 
Dla ścian 

zewnętrznych 
0,19 0,2 Tak 

4 Dla cokołu 0,18 0,2 Tak 

 

11.2. Dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące 

oszczędności energii 

 

Wartości zaprojektowanych współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych 

budynku – mniejsze lub równe wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

03.06.14 zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – spełniają wymagania dotyczące oszczędności 

energii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych. 
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Przyjęte rozwiązania instalacyjne, sprawności tych instalacji zapewniają spełnienie wymagań 

dotyczących oszczędności energii. 

 

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie. 

 

Zastosowane rozwiązania projektowe nie zmieniają wpływu obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 

13. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 

Brak ekonomicznie uzasadnionych i technicznych możliwości racjonalnego wykorzystania 

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 

14. Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku 

14.1. Charakterystyka obiektu 

 

Budynek użyteczności publicznej niski, czterokondygnacyjny. Połączenie między 

kondygnacjami przyziemia, parteru, piętra i poddasza murowaną klatką schodową. 

Podstawowe parametry budynku: 

 powierzchnia zabudowy - 257,0 m
2
,   

 powierzchnia użytkowa budynku - 644,44 m
2
. 

 

Wysokość  budynku kwalifikuje go do budynków (N) niskich - § 8 przepisu [1]. 

 

14.2. Odległość od obiektów sąsiednich 

 

Odległość do dwóch sąsiednich budynków wynosi odpowiednio 25,15 m i 19,9 m. 
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14.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

 

W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych 

pożarowo definiowanych jak w -  § 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [2].  

 

14.4. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia  ogniowego (qd) 

 

Projektowany budynek ze względu na funkcję kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi. Z 

tego też względu nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego budynku.  

 

14.5. Kategoria zagrożenia ludzi 

 

Istniejący budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. Największa ilość ludzi 

jaka może być zgrupowana na kondygnacji przyziemia wynosi do 50 osób. Łączna ilość która 

może przebywać na tej kondygnacji nie przekroczy 50 osób. Pomieszczeń przeznaczonych 

dla więcej niż 50 osób nie projektuje się.  

 

14.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

 

Funkcja budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować 

występowanie stref zagrożenia wybuchem. 

 

14.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 

 

Budynek podzielony zostanie na strefy pożarowe wg poszczególnych kondygnacji  w sposób 

nie powodujący przekroczenia dopuszczalnej powierzchni 8000 m2. W szczególności 

oddzielne strefy pożarowe stanowić będą: 

 strefa nr 1 – kotłownia, 

 strefa nr 2 – pozostała część budynku. 
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14.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

 

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagają klasy odporności pożarowej budynku nie 

mniejszej niż  - „C”  dla wszystkich kondygnacji budynku. 

Klasa odporności pożarowej budynku „C” wymaga następujących klas odporności ogniowej 

elementów budowlanych:  

 głównej konstrukcji  (ściany, słupy, podciągi i ramy) – R 60, 

 konstrukcja dachu – R 15, 

 stropów – REI 60, 

 ścian zewnętrznych – EI 30, 

 ścian wewnętrznych – EI 15, 

 ścian wewnętrznych oddzielających od dróg komunikacji ogólnej– EI 30, 

 ścian będących obudową klatki schodowej – REI 60 

 przekrycia dachu – RE 15. 

 

Elementami oddzielenia przeciwpożarowego są ściany i stropy wydzielające pomieszczenia 

poszczególnych kondygnacji. W szczególności odporność ogniowa elementów oddzieleń 

przeciwpożarowych wynosić będzie: 

 ściany i stropy wydzielonych pożarowo pomieszczeń – EI 30 drzwi EI 30. 

 ściany klatki schodowej REI 60, drzwi EI 30,  

 drzwi do windy - EI 30, 

 stropy nad poszczególnymi kondygnacjami – zabezpieczone do odporności ogniowej 

REI 60. 

 

14.9. Warunki ewakuacji 

 

Minimalna klasa odporności ogniowej obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych – EI 60, 

przy uwzględnieniu wymagań w zakresie odporności ogniowej elementów wcześniej 

podanych. Wymagana szerokość poziomych dróg ewakuacji wynosi odpowiednio: 

 przyziemie – bezpośrednie wyjście do wydzielonej strefy pożarowej klatki schodowej, 

 parter – 179 cm, 

 piętro – 179 cm, 
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 poddasze – 187-215 cm. 

 

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego dla kategorii zagrożenia ludzi ZL V -  nie 

zostanie przekroczona na żadnej z kondygnacji budynku i wynosi poniżej 10 m. 

Wymagana minimalna odporność ogniowa biegów schodowych i spoczników – R 60 oraz 

ścian obudowy klatki schodowej nie mniejsza niż REI 60. 

Elementy obudowy szybu dźwigu windowego posiadać będą klasę odporności ogniowej co 

najmniej R60. 

Drzwi zabudowane w ciągach dróg ewakuacyjnych – o szerokości w świetle minimum 90 cm. 

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na 

drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku, nie mniejsza 

niż szerokość biegu klatki schodowej. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie będą zastosowane materiały 

i wyroby budowlane łatwo zapalne.  

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji będą wykonane tylko z 

materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem 

ognia. 

W budynku do wykończenia wnętrz nie będą miały zastosowania materiały łatwo zapalne, 

których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące. 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne  wg PN EN o czasie działania nie krótszym niż 2 

godziny zastosowane będzie w ciągu klatki schodowej i korytarzy, oświetlonych światłem 

sztucznym i częściowo naturalnym. Na drogach ewakuacji zastosowane będą podświetlane 

znaki ewakuacyjne wskazujące kierunki ewakuacji.  

 

14.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego, w tym stropach i 

ścianach w obrębie kondygnacji będą mieć klasę odporności ogniowej co najmniej przegrody, 

przez które będą przechodzić. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm przechodzące 

przez wszystkie stropy w budynku, ściany nośne oraz ściany będące obudową klatki 

schodowej powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 60.  
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Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, 

kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych. 

 

14.10.1. Klimatyzacja 

 

Przewody klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego będą zabezpieczone zgodnie z warunkami ogólnymi wskazanymi w pkt. 

10. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych będą wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 

krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu. 

 

14.10.2. Wentylacja mechaniczna 

 

Przewody wentylacji mechanicznej w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego będą zabezpieczone zgodnie z warunkami ogólnymi wskazanymi w pkt. 

10, w tym z zastosowaniem klap odcinających ppoż. Zamocowania przewodów do 

elementów budowlanych będą wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie 

siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy 

odporności ogniowej przewodu. 

 

14.10.3. Instalacja ogrzewcza 

 

Przewody centralnego ogrzewania w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego będą zabezpieczone zgodnie z warunkami ogólnymi wskazanymi w pkt. 

10. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych będą wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 

krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu. 

 

14.10.4. Instalacja gazowa 

 

Przewody instalacji gazowej do kotła o mocy znamionowej do 65 kW zlokalizowanego w 

wydzielonym pomieszczeniu w przyziemiu budynku będą prowadzone natynkowo. W 



Strona 

Projekt wykonawczy nr RZ 01/05/2017 COREMATIC 

 

  

 

     

 
46 

miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego będą zabezpieczone 

zgodnie z warunkami ogólnymi wskazanymi w pkt. 10. Zamocowania przewodów do 

elementów budowlanych będą wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie 

siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy 

odporności ogniowej przewodu. 

 

14.10.5. Instalacja elektroenergetyczna 

 

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzone będą zgodnie z zasadami właściwej PN. 

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania 

urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej zapewniać będą ciągłość dostawy 

energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia 

przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 min.  

Instalacje  przechodzące przez ściany lub stropy oddzielenia przeciwpożarowego, a także 

takie których średnica przekracza cm, a element przeciwpożarowy ma klasę odporności 

ogniowej EI60 lub REI60  powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej taką 

jaka ma przegroda przeciwpożarowa czyli ściana lub strop. 

 

14.10.6. Instalacje wodno-kanalizacyjne 

 

Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnych będą prowadzone podtynkowo lub w przestrzeni 

sufitów podwieszanych w klasie NRO. W miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego będą zabezpieczone zgodnie z warunkami ogólnymi wskazanymi w pkt. 

10. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych będą wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 

krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu. 

 

14.10.7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany będzie w pobliżu głównego wejścia do 

budynku i odpowiednio oznakowany.  

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu należy zastosować do 

wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 
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funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (klapy dymowe, instalacja hydrantowa 

wewnętrzna).  

 

14.11. Dobór instalacji i urządzeń przeciwpożarowych 

14.11.1. System sygnalizacji pożarowej (ssp)  

 

Nie jest wymagany. 

 

14.11.2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

 

Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa doprowadzona będzie do wszystkich 

kondygnacji budynku. Zaprojektowano zabudowę na każdej z kondygnacji budynku 

hydrantów fi 25 z wężem półsztywnym. Nominalny zasięg hydrantu nie większy niż przyjęta 

długość węża hydrantowego, to jest 30 m + maksymalnego rzuty wody z prądu gaśniczego 

stożkowego do 3 m.  

Zawory odcinające hydrantów będą umieszczone na wysokości 1.35 ± 0,1 m od poziomu 

podłogi. Zasięg hydrantów obejmować będzie całą kondygnację, na której zostały 

zlokalizowane. 

 

14.11.3. Instalacja zapobiegająca zadymianiu klatki schodowej 

 

W budynku jest wymagana instalacja zapobiegająca zadymianiu klatki schodowej. 

Zaprojektowano zabudowę klapy dymowej o wymiarach 110 x 220 cm i powierzchni czynnej 

równej 1,16 m
2
. 

 

14.11.4. Instalacja zapobiegająca zadymianiu szybu windowego  

 

W budynku jest wymagana instalacja zapobiegająca zadymianiu projektowanego szybu 

windowego. Zaprojektowano zabudowę klapy dymowej o wymiarach 140 x 140 cm i 

powierzchni czynnej 1,00 m
2
. 
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14.11.5. Dźwigi dla ekip ratowniczych 

 

Budynek nie wymaga wyposażenia w dźwig dla ekip ratowniczych. 

 

14.12. Wyposażenie w gaśnice 

 

Na wyposażenie należy przewidzieć gaśnice wg normatywu „jedna jednostka masy środka 

gaśniczego 2 kg (lub 3 dm
3
) zawartego w gaśnicy (jednostce sprzętu) na każde 100 m

2
 

powierzchni budynku na danej kondygnacji”. Dojście do gaśnicy z każdego miejsca w 

obiekcie nie będzie przekraczać 30 m. Do gaśnicy zapewniony będzie dostęp o szerokości nie 

mniejszej niż 1 m. Zalecane są gaśnice proszkowe 6 kg typu ABC. 

 

14.13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 

 

Budynek wymaga zabezpieczenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości  10 

dm
3
/s z co najmniej z jednego hydrantu DN 80 (naziemny).  

Nominalna wydajność hydrantu przy ciśnieniu 0,2 MPa - 10 dm
3
/s. 

Najbliższy hydrant zewnętrzny zlokalizowany jest w odległości od budynku wynoszącej 75 

m. Wymagane zabezpieczenie w wodę zabezpiecza miejska sieć wodociągowa. 

 

14.14. Drogi pożarowe 

 

Droga pożarowa przebiega ok. 13 m od ściany przedmiotowego budynku, wzdłuż jego 

dłuższego boku.  

 

15. Obliczenia i dobór klap oddymiających  

15.1. Obliczenia dla klapy oddymiającej w klatce schodowej  

 

Wymagana powierzchnia czynna  5% powierzchni do oddymienia, lecz nie mniej niż 1 

m
2
. 

 

Powierzchnia klatki schodowej - 19,63 m
2
 

Powierzchnia czynna oddymiania   =   powierzchnia geometryczna do oddymienia    x  5% 
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Wymiary klapy: 110 x 220 cm powierzchnia czynna klapy 1,16 m
2
 

 

Czyli: 

19,63 m x 0,05 m  = 0,98 m
2
 

Klapa oddymiająca o wymiarach 110 x 220 cm o powierzchni czynnej oddymiania  1,16 m2  

1,00 m
2
. Zatem  warunek brzegowy jest spełniony. 

Napowietrzanie klatki schodowej realizowane będzie poprzez otwarcie drzwi nr D7 i D4 

prowadzącymi z pomieszczenia nr 1.1. do klatki schodowej 1.2. 

 

15.2. Obliczenia dla klapy dymowej w szybie windowym 

 

Wymagana powierzchnia czynna  5% powierzchni do oddymienia lecz nie mniej niż  

 1 m
2
 

 

Powierzchnia szybu windowego  - 2,74 m
2
 

Powierzchnia czynna oddymiania   =   powierzchnia geometryczna do oddymienia    x  5% 

Wymiary klapy: 140 x 140 cm powierzchnia czynna klapy 1,00 m
2
 

 

Czyli: 

2,74 m x 0,05 m  = 0,137 m
2
 

 

Klapa oddymiająca o wymiarach 140 x 140 cm o powierzchni czynnej oddymiania  1,00 m
2
 

1,00 m
2
. Zatem  warunek brzegowy jest spełniony. 

 

Rys. Klapa dymowa. Zasilanie i sterowanie wg branży elektrycznej. 
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16. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo 

Budowlane obejmuje działkę wskazaną, jako teren inwestycji.  

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogarszać stan środowiska w 

rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 

1397). 

 

17. Warunki BHP 

 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  

i stanowisk pracy przez służby BHP. Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie 

eksploatacji rusztowań i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego 

muszą posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające ich przydatność do pracy na 

wysokościach. Muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak kaski, linki 

asekuracyjne itp. 

Stosując materiały chemii budowlanej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. 

Prace powinny być prowadzone przy zachowaniu przepisów określonych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 

2003 r. Poz. 1650) 

- Obowiązujących Polskich Norm. 

- Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób niepowodujący 

przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  

- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa 

technicznego stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich 

wytycznych. 
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18. Nadzór techniczny 

 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem autorskim. Całość prac 

remontowych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom I cz. 3 rok 1990. 

 

dr inż. arch. Justyna JUROSZEK 
nr upr. 23/SLOKK/2016 

 [SL-1764] 
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II. CZĘŚĆ INSTALACYJNA 

2.1. INSTALACJA C.O. 

2.1.1. Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym przedmiotowy budynek wyposażony jest w większości w instalację 

grzewczą starego typu, bez widocznych działań modernizacyjnych, usprawniających jej 

pracę. Instalacja wyeksploatowana, wyposażona w grzejniki żeliwne, częściowo wymienione, 

orurowanie stalowe, brak jest kompleksowej armatury regulacyjnej. Instalacja prowadzona 

jest po powierzchni ścian i częściowo podtynkowo.  

 

2.1.2. Stan projektowany 

 

Projektuje się ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 70/50
o
C. 

Obliczeń dokonano wg PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda 

obliczania projektowego obciążenia cieplnego” z wykorzystaniem programu komputerowego 

OZC. Projektowe obciążenie cieplne dla budynku wynosi - 31,24 kW.  

Projektowane obiegi grzewcze zostaną włączone do projektowanych rozdzielaczy c.o. 

stalowych, uzbrojonych w termometry i manometry techniczne. Rozdzielacze zostaną 

zabudowane w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanej w przyziemiu budynku. 

 

2.1.2.1. Przewody  

 

Instalację od źródła ciepła do grzejników należy wykonać z rur stalowych wykonanych ze 

stali niskowęglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewnętrznie galwanicznie 

ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 μm i zabezpieczonych pasywacyjną 

warstwą chromu. Łączenie przewodów poprzez zaprasowywanie (łączenia typu Press).  

Należy stosować złączki z końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-

Ringu lub końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnętrznymi lub 

zewnętrznymi wg PN-EN10226-1. 

Instalację projektuje się prowadzić po ścianach i przy posadzce, wg części rysunkowej 

dokumentacji. Przewody prowadzone pod stropem kondygnacji dopuszcza się obudować.  



Strona 

Projekt wykonawczy nr RZ 01/05/2017 COREMATIC 

 

  

 

     

 
53 

Montaż systemu instalacyjnego, w tym mocowanie do przegród budowlanych, rozstaw 

mocowań, kompensowanie wydłużeń termicznych (ze wskazaniem na kompensację 

naturalną) wykonywać ściśle wg wytycznych Producenta zawartych w instrukcji montażowej.  

Odpowietrzenie instalacji realizowane będzie poprzez automatyczne odpowietrzniki 

zlokalizowane w najwyższych punktach instalacji, a także zaworami odpowietrzającymi przy 

grzejnikach. Instalacje projektuje się prowadzić ze spadkiem w kierunku odwodnień.  

 

2.1.2.2. Elementy grzejne 

 

Zaprojektowano zabudowę stalowych grzejników płytowych z zasilaniem bocznym, z 

zaworami termostatycznymi na gałązkach grzejnikowych zasilających i zaworem odcinająco-

spustowym na gałązce powrotnej.  

Przy montażu grzejników należy zachować minimalne odległości od elementów 

budowlanych. Grzejniki należy mocować do ścian za pomocą fabrycznych zestawów 

wspornikowych. Lokalizację grzejników w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono 

na rysunkach rzutów budynku. 

 

UWAGA:  

1) Grzejniki o długości >2,0 m łączyć z instalacją krzyżowo. 

 

2.1.5. Regulacja pracy instalacji 

 

Regulacja temperatury pomieszczeń realizowana będzie za pomocą głowic termostatycznych.  

 

2.1.6. Rozdzielacze c.o. i uzbrojenie obiegów grzewczych  

 

W lokalizacji wskazanej w części rysunkowej dokumentacji należy zabudować stalowe 

rozdzielacze c.o. o średnicy DN50; L=0,8 m uzbrojone w manometry techniczne o zakresie 

pomiaru 0-0,6 MPa i termometry techniczne o zakresie pomiaru 0-100
o
C. Po wykonaniu 

przyłączeń obiegów grzewczych i podłączeniu rozdzielaczy do źródła ciepła, należy je 

zaizolować termicznie.  
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2.1.7. Obieg zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej  

 

Instalację zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej należy wykonać z rur 

stalowych wykonanych ze stali niskowęglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewnętrznie 

galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 μm i zabezpieczonych 

pasywacyjną warstwą chromu. Łączenie przewodów poprzez zaprasowywanie (łączenia typu 

Press). Należy stosować złączki z końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w 

postaci O-Ringu lub końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami 

wewnętrznymi lub zewnętrznymi wg PN-EN10226-1. 

Przed centralą wentylacyjną należy zamontować następującą armaturę podstawową: 

 elektroniczna pompa obiegowa o parametrach:  

o Qnom= 0,27 m
3
/h,  

o Hpodn=1,5 m H2O, 

 zawór mieszający z siłownikiem elektrycznym (zasilanie 230V): 

o Kvs=1,6 

o DN15, 

 zawór do regulacji przepływu, DN20, PN6. 

Pompa obiegowa i zawór mieszający sterowane będą z automatyki centrali wentylacyjnej. 

Zasilenie elektryczne z rozdzielnicy prefabrykowanej centrali wentylacyjnej. Pełne uzbrojenie 

obiegu zasilania nagrzewnicy wodnej zgodnie ze schematem w części rysunkowej 

dokumentacji projektowej.  

 

2.1.7. Wykonanie i odbiór instalacji 

 

Montaż instalacji grzewczej należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów, 

dokumentacją techniczno-ruchową i niniejszą dokumentacją projektową. 

Wymagane jest prawidłowe ułożenie przewodów pod względem wymagań przepływu cieczy, 

co w szczególności dotyczy przewodów głównych. Rurociągi należy układać tak, aby każdy 

odcinek rury mógł być w prawidłowy sposób opróżniany, a w zależności od sposobu 

prowadzenia także odpowietrzany. W najwyższych punktach instalacji należy zabudować 

odpowietrzniki automatyczne.  Spusty z instalacji powinny znajdować się w pobliżu punktów 

zrzutu do kanalizacji. 
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Należy zapewnić prawidłowe podparcie rurociągów, z zachowaniem regularnych odstępów 

między podparciami, gwarantujących zachowanie spadków przy pełnym obciążeni instalacji.  

Izolacja nie może się stykać z ruchomymi częściami podpór.  

Przewody rurowe należy układać w linii prostej oraz równolegle w stosunku do płaszczyzny 

ścian.  

Odstęp pomiędzy przewodami rurowymi musi zapewniać możliwość wykonania izolacji 

każdego z przewodów.  

W razie konieczności, w zależności od wybranego systemu rur należy zastosować podpory 

stałe, które należy usztywnić i zakotwiczyć, tak aby występujące siły poprzeczne były 

przejmowane w sposób bezpieczny. Podpory stałe rurociągu należy sytuować w pobliżu 

odgałęzień. 

Po próbach ciśnieniowych i dokładnym wypłukaniu całej instalacji należy przystąpić do jej 

regulacji. 

Wykonanie i odbiór prac montażowych należy prowadzić wg "Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych” – tom II, COBRTI INSTAL - 

Warszawa oraz zgodnie z aktualnymi normami. 

 

UWAGA: Wykonawca instalacji odpowiada za prawidłowe skompensowanie 

przewodów instalacji w zależności od zastosowanego systemu rur i techniki połączeń. 

Przy odejściach pionów należy stosować punkty stałe. 

 

2.1.8. Próby szczelności 

 

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, 

zawartymi w zeszycie nr 6 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych". Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po 

zakończeniu montażu i przed zamontowaniem izolacji. Badaną instalację należy napełnić 

wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie 

sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu 

szczelności instalacji należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia 

próbnego powinna być 1,5 - krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,4 

MPa. Instalację uznaje się za szczelną, jeśli w ciągu 20 min. trwania próby manometr 

kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia. Po przeprowadzeniu próby szczelności 
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podwyższonym ciśnieniem zimnej wody, instalację należy napełnić wodą o temp. 90° C i 

ciśnieniem 0,2 MPa. 

Badanie należy prowadzić w czasie nie krótszym niż 30 min. napełnienia ciepłą wodą. 

Podczas próby poza sprawdzeniem szczelności należy skontrolować zachowanie się punktów 

stałych i uchwytów przesuwnych oraz ramion samokompensujących. 

 

2.1.9. Regulacja instalacji 

 

Regulację instalacji należy przeprowadzić w oparciu o wstępnie dobrane w programie 

komputerowym nastawy, określone w części rysunkowej dokumentacji.   

 

2.1.10. Izolacja termiczna 

 

Przewody instalacji c.o. na poziomie piwnic izolować termicznie zgodnie z tabelą (wg. 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi 

zmianami). 
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2.1.11. Zestawienie materiałów podstawowych 

 
    

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zestawienie rur, kształtek i złączek 

  Rury  

  

Rura ze stali węglowej, ocynkowana 15 x 1,2 392 m 

  

Rura ze stali węglowej, ocynkowana 18 x 1,2 95 m 

  

Rura ze stali węglowej, ocynkowana 22 x 1,5 25 m 

  

Rura ze stali węglowej, ocynkowana 28 x 1,5 42 m 

  

Rura ze stali węglowej, ocynkowana 35 x 1,5 20 m 

 

 
Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zawory – termostatyka     
Zawór termostatyczny z głowicą gazową, kątowy 15 14 szt. 

Zawór termostatyczny z głowicą gazową, prosty 15 39 szt. 

Zawór odcinająco-spustowy, kątowy 15 14 szt. 

Zawór odcinająco-spustowy, prosty 15 39 szt. 

 
    

Produkt H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

Ilość Jednostka 

Zestawienie grzejników 

  Grzejniki lewe niezintegrowane  

  

KMP 11/600 600 920 61 3 szt. 

  

KMP 11/600 600 1000 61 1 szt. 

  

KMP 11/600 600 1120 61 2 szt. 

  

KMP 21S/600 600 800 80 1 szt. 

  

KMP 21S/600 600 920 80 1 szt. 

  

KMP 22/600 600 720 105 1 szt. 

  

KMP 22/600 600 1000 105 1 szt. 

  

KMP 22/600 600 1200 105 1 szt. 

  

KMP 22/600 600 1320 105 1 szt. 

  Grzejniki prawe niezintegrowane  

  

KMP 11/600 600 400 61 2 szt. 

  

KMP 11/600 600 520 61 4 szt. 

  

KMP 11/600 600 720 61 1 szt. 

  

KMP 11/600 600 800 61 1 szt. 

  

KMP 11/600 600 920 61 5 szt. 

  

KMP 11/600 600 1000 61 4 szt. 

  

KMP 11/600 600 1120 61 5 szt. 

  

KMP 11/600 600 1200 61 1 szt. 

  

KMP 22/600 600 720 105 1 szt. 

  

KMP 22/600 600 1000 105 1 szt. 

  

KMP 22/600 600 1200 105 1 szt. 

  

KMP 22/600 600 1320 105 1 szt. 
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Produkt H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

Ilość Jednostka 

Zestawienie grzejników łazienkowych  

  Grzejniki lewe niezintegrowane, łazienkowe  

  

SA11 1130 500 100 4 szt. 

  

SA11 1130 600 100 2 szt. 

  Grzejniki prawe niezintegrowane, łazienkowe  

  

SA11 1130 500 100 5 szt. 

  

SA11 1130 600 100 3 szt. 

 

  
Otuliny - Katalog izolacji standardowych 

  

      

  

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 15 mm 25 mm   10 m 

  

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm 25 mm   5 m 

  

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm 25 mm   6 m 

  

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 28 mm 40 mm   26 m 

  

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm 40 mm   17 m 

  

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm 20 mm   382 m 

  

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm 20 mm   90 m 

  

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm 20 mm   19 m 

  

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm 30 mm   16 m 

  

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm 30 mm   3 m 

 

2.2. INSTALACJA C.W.U. I CYRKULACJI 

2.2.1. Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym budynek wyposażony jest w centralną instalację c.w.u. zasilaną z 

kotłowni.  

 

 Doposażenie obiegu zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali N1W1 

    

L.p. Wyszczególnienie parametry ilość 

1 Elektroniczna pompa obiegowa o parametrach:  
o Qnom= 0,27 m

3
/h 

o Hpodn=1,5 m H2O 

PN6 1 kpl. 

2 Zawór mieszający z siłownikiem elektrycznym (zasilanie 230V): 
o Kvs=1,6 
o DN20 

PN6 1 kpl. 

3 Zawór do regulacji przepływu, DN20, PN6 PN6 1 kpl. 

4 Zawór odcinający kulowy, DN20, PN6 PN6 5 kpl. 

5 Zawór zwrotny, DN20, PN6 PN6 1 kpl. 

6 Termometr techniczny 0-100 st. C PN6 2 kpl. 
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2.2.2. Stan projektowany 

 

Ze względu na projektowaną przebudowę części pomieszczeń obiektu, wymagana jest 

budowa nowej instalacji. Projektowana instalacja c.w.u. i cyrkulacji zasilana będzie z 

podgrzewacza pojemnościowego gazowego zlokalizowanego w przyziemiu budynku, 

współpracującego z kotłem gazowym kondensacyjnym o mocy 65 kW.  

 

2.2.2.1. Przewody  

 

Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji projektuje się z rur polipropylenowych PP-R, 

jednorodnych, zgrzewanych o parametrach roboczych: PN 16, Tmax = 90
o
C, Prob = 1,0/0,6 

MPa (Trob = 70/80
o
C). Dopuszcza się zmianę tras projektowanych przewodów c.w.u., przy 

zachowaniu jednak średnic przewodów wynikających z rozwinięcia instalacji c.w.u. 

Przewody należy łączyć metodą zgrzewania. Podpory dla rur należy wykonać w 

następujących odległościach:  

Średnica rury d (mm):   odległość mocowań w cm:  

20    80  

25    90  

32    105  

40    120  

50    135 

Rury w projektowanym układzie instalacji c.w.u. zapewniają maksymalne wydłużenie 

odcinków na poziomie do 3 cm (dla temp. wody 70˚C), co pozwala wyeliminować 

konieczność zastosowania mechanicznych rozwiązań kompensacyjnych. Należy jednak w 

miarę możliwości prowadzić przewody z zachowaniem kompensacji naturalnej.  

 

2.2.2.2. Armatura 

 

Na podejściach pod piony cyrkulacji, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji, 

zamontować wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacji z automatyczną funkcją 

dezynfekcyjną. Na pionach ciepłej wody montować zawory odcinające kulowe.  Specyfikacja 

armatury podstawowej montowanej w punktach poboru: 

- BATERIA NATRYSKOWA: 
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 na wodę ciepłą i zimną 

 przyłącze 2 x 1/2" 

 mieszacz ręczny w przycisku 

 czas przepływu wody: standardowy  do ~15 sekund 

 uruchamianie za pomocą przycisku 

- BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA: 

  na wodę ciepłą i zimną 

  przyłącze 2 x 1/2" 

  czas przepływu wody: standardowy  do ~15 sekund 

  uruchamianie za pomocą przycisku, 

 z mieszaczem, 

  wyposażone w perlator, 

  głowica ceramiczna 

- BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA: 

 na wodę ciepłą i zimną 

  przyłącze 2 x 1/2" 

  uruchamianie za pomocą dwóch pokręteł 

  czas przepływu wody: standardowy  do ~15 sekund 

  perlator 

  głowica ceramiczna 

 

2.2.3. Wytyczne montażowe 

 

Każdorazowo przy odejściu odcinka instalacji w kierunku odgałęzienia należy zastosować 

punkt stały, zapewniający nieprzenoszenie wydłużeń na odchodzące odcinki instalacji. Całość 

robót montażowych należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu wybranego producenta rur 

Przewody c.w.u. i cyrkulacji, izolowane przeciw skraplaniu, należy prowadzić w bruzdach 

wykonanych w ścianach, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji oraz w przestrzeni 

sufitów podwieszanych. Dopuszczalne jest prowadzenie instalacji c.w.u. w szachtach 

wykonanych z płyt GKF. Przejścia przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach 

ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest określona klasa odporności ogniowej 

zastosować przejścia ognioochronne lub masy uszczelniające. Sposób wykonania przejść 
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instalacyjnych oraz zakres stref pożarowych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej 

budynku. 

 

2.2.4. Izolacja termiczna 

 

Przewody c.w.u. i cyrkulacji należy zaizolować poprzez nałożenie na nie elementów z pianki 

poliuretanowej. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach 

ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) powinna spełniać następujące 

wymagania minimalne określone w poniższej tabeli. 

 

Tabela. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

Lp. 

 

Rodzaj przewodu lub komponentu 

 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów  

½ wymagań z poz. 1-4 

 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 

1-4, ułożone w komponentach  

budowlanych między ogrzewanymi  

pomieszczeniami różnych użytkowników  

½ wymagań z poz. 1-4 

 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego 

(ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego 

(ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 

budynku 

50% wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 

budynku 

100% wymagań z poz. 1-4 
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Otulinę izolacyjną należy nałożyć na przewód po wykonaniu połączenia. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na zachowanie odpowiednich średnic i przekrojów izolacji w odniesieniu do 

średnic izolowanych przewodów.  

Przejścia przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych. Przewody poziome 

należy kompensować naturalnie za pomocą przebiegu trasu (układ „Z”) oraz z zastosowaniem 

kompensacji typu „U”. Kompensację stosować na odcinkach prostych dłuższych niż 6,0 m. 

 

2.2.5. Płukanie i próby szczelności 

 

Montaż, próby szczelności (zgodnie z PN-92/M-34031) i rozruch instalacji powinny być 

zgodnie z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH”. 

Płukanie instalacji c.w.u. przeprowadzić z wykorzystaniem wody wodociągowej. Próbę 

ciśnieniową instalacji c.w.u. wykonać przy ciśnieniu 0,6 MPa. 

 

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ 

2.3.1. Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym przedmiotowy budynek zasilany jest w zimną wodę z przyłącza DN32 

doprowadzonego do węzła wodomierzowego w pomieszczeniu nr 0.1 w przyziemiu budynku. 

 

2.3.2. Stan projektowany 

 

Projektuje się demontaż istniejącej instalacji zimnej wody i wykonanie nowej instalacji na 

odcinku od węzła wodomierzowego zlokalizowanego w przyziemiu budynku w wydzielonym 

pomieszczeniu pod schodami. 

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana będzie z istniejącego przyłącza zimnej wody 

DN32 poprzez węzeł wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu nr 01, wyposażony w 

armaturę zgodną z częścią rysunkową dokumentacji, w tym w zawór pierwszeństwa dla 

potrzeb zasilania wewnętrznej instalacji hydrantowej.  
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2.3.2.1. Przewody 

 

Przewody instalacji wody zimnej projektuje się z rur polipropylenowych PP-R, jednorodnych, 

zgrzewanych o parametrach roboczych: PN 16, Tmax = 90
o
C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 

70/80
o
C). Przewody zimnej wody, izolowane przeciw skraplaniu, należy prowadzić w 

sufitach podwieszanych, bruzdach ściennych i szachtach instalacyjnych. Przejścia przez 

stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest 

określona klasa odporności ogniowej zastosować przejścia ognioochronne lub masy 

uszczelniające (np. Hilti). Dopuszczalne jest również wykorzystanie innych atestowanych 

rozwiązań w tym zakresie. Zakres stref pożarowych zgodnie z projektem architektonicznym 

przebudowy obiektu. 

Dopuszcza się zmianę tras projektowanych przewodów zimnej wody przy zachowaniu jednak 

średnic przewodów wynikających z rozwinięcia instalacji. Przewody należy łączyć metodą 

zgrzewania. Podpory dla rur należy wykonać w następujących odległościach:  

Średnica rury d (mm):   odległość mocowań w cm:  

20    80  

25    90  

32    105  

40    120  

50    135 

Należy w miarę możliwości prowadzić przewody z zachowaniem kompensacji naturalnej. 

 

2.3.2.2. Armatura 

 

Na pionach ciepłej wody montować zawory odcinające kulowe PN16.   

 

2.3.2.3. Izolacja termiczna 

 

Przewody zimnej wody należy zaizolować izolacją przeciwskropleniową. 
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2.3.4. Płukanie i próby szczelności 

 

Montaż, próby szczelności (zgodnie z PN-92/M-34031) i rozruch instalacji powinny być 

zgodnie z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH”. Próbę ciśnieniową instalacji wykonać przy ciśnieniu 

1,6 MPa. 

 

2.3.5. Zestawienie materiałów podstawowych dla instalacji c.w.u., wody zimnej i węzła 

wodomierzowego  

 

L.p. DN Długość 

L 

opis materiału 

 [mm] [m]  

1 16×2 354 Rury wielowarstwowe z polietylenu o zwiększonej wytrzymałości na wysoką 

temperaturę z wkładką aluminiową, w tym w zakresie średnic 16 - 40 mm 

typ PE-RT/Al/PE, 50 i 63 mm typ PE-X/Al/PE-X. Połączenia 

zaprasowywane typu Press. 

2 20×2 105 

3 25×2,5 34 

4 32×3 27 

5 40×3,5 55 

6 63×4,5 5 

 

Typ Symbol DwxG L Opis 

  

[mm] [m]  

    

 

Okrągła Pianka PE 16×20 354 Otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego 

rurociągów z panki PE lambda 0.035 W/mK. 

Okrągła Pianka PE 20×20 105 Otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego 

rurociągów z panki PE lambda 0.035 W/mK. 

Okrągła Pianka PE 26×20 34 Otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego 

rurociągów z panki PE lambda 0.035 W/mK. 

Okrągła Pianka PE 32×20 27 Otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego 

rurociągów z panki PE lambda 0.035 W/mK. 

Okrągła Pianka PE 40×20 55 Otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego 

rurociągów z panki PE lambda 0.035 W/mK. 

Okrągła Pianka PE 64×25 5 Otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego 

rurociągów z panki PE lambda 0.035 W/mK. 

 

L.p. DN Ilość N  

 [mm] [szt.] Opis 

    

1 15 8 Zawór termostatyczny  do regulacji cyrkulacji  c.w.u. (regulacja 

temperatury,  regulacja przepływu), o stałym przepływie resztkowym,  

z funkcją odcięcia, z brązu, obustronnie gwint zewnętrzny, z króćcem 

spustowym do węża, w komplecie izolacja i termometr 
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2 15 2 Zawór czerpalny, z końcówką do węża 

3 15 20 Bateria umywalkowa z perlatorem, z zaworem czasowym 

4 15 1 Bateria umywalkowa w wykonaniu dla niepełnosprawnych 

5 15 6 Bateria zlewozmywakowa sztorcowa, z zaworem czasowym 

6  14 Panel natryskowy kompletny 

7  2 Pisuar z syfonem, zaworem spłukującym DN15 

8  21 Umywalka prostokątna, porcelanowa 

9  1 Umywalka wisząca dla niepełnosprawnych, kompletna z 

uchwytami montażowymi, syfonem podtynkowym; gł. 55 cm, 

szer. 55 cm 

9a  2 Pochwyty do umywalek dla niepełnosprawnych; L=60 cm, stal 

nierdzewna 

10  6 Zlew stalowy nierdzewny z ociekaczem, 2 komorowy 

11  17 Miska ustępowa typu kompakt, kompletna 

12  1 Miska ustępowa wisząca, lejowa, dla niepełnosprawnych, z 

deską, dł. 70 cm 

12a  2 Poręcz ścienna łukowa, uchylna, ze stali nierdzewnej, montaż 

przy WC dla niepełnosprawnych; L=85 cm 

 

WĘZEŁ WODOMIERZOWY 

    Produkt Wielkość  Ilość Jednostka 

1 

 

Zawór odcinający kulowy wodny DN40;  

1,6 MPa 

 3 szt. 

2 

 

Wodomierz jednostrumieniowy - 

suchobieżny, wody zimnej, typ AP 

data III, montaż poziomy, zakres 

przepływu Q3 = 6,3 m
3
/h, długość L = 

115 mm. Maksymalna temperatura 

pracy Tmax = 90 st. C.  Maksymalne 

ciśnienie pracy dP = 1,0 MPa. 

DN25  1 szt. 

3 

 

Zawór antyskażeniowy, typu EA DN40;  

1,6 MPa 

 1 szt. 

4 

 

Filtr siatkowy DN40;  

1,6 MPa 

 1 szt. 

5 

 

Zawór pierwszeństwa DN40;  

1,6 MPa 

 1 szt. 

6 

 

Zawór odcinający kulowy wodny DN32;  

1,6 MPa 

 1 szt. 

 

2.4. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

2.4.1. Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym ścieki sanitarne odprowadzane są z budynku istniejącym przyłączem 

kanalizacji sanitarnej DN200. Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację kanalizacji 
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sanitarnej, która ze względu na przebudowę części pomieszczeń wymaga zdemontowania i 

wykonania nowej instalacji z odprowadzeniem ścieków do istniejącego przyłącza. 

 

2.4.2. Stan projektowany 

 

Przewody kanalizacyjne z PE i PVC projektuje się prowadzić  w bruzdach ściennych oraz w 

przestrzeni między stropami właściwymi a sufitami podwieszanymi. Rozprowadzenie 

kanalizacji sanitarnej do pionów należy wykonać podstropowo każdorazowo kondygnację 

niżej, w przestrzeni stropu podwieszanego. Na poziomie parteru, główne ciągi kanalizacji 

sanitarnej należy ułożyć w posadzce, w obsypce piaskowej, ze spadkiem w kierunku 

istniejącego wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku, które należy zaadaptować dla potrzeb 

nowoprojektowanej instalacji wewnętrznej.   

Należy zachować spadki przewodów kanalizacyjnych w kierunku punktów odbioru ścieków. 

U podstaw pionów kanalizacyjnych projektuje się zabudowę rewizji umożliwiających dostęp 

do pionów. Wszystkie piony należy zakończyć nad dachem budynku rurami wywiewnymi  

bądź zaworami napowietrzającymi zamontowanymi w sufitach podwieszanych lub w 

szachtach, przy zastosowaniu w nich kratek wentylacyjnych. W przypadku, gdy urządzenia 

sanitarne zabudowane będą w dalekiej odległości od pionów kanalizacyjnych należy 

zastosować odpowietrzniki miejscowe.   

Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty i decyzje o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie.  Przejścia przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach 

ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest określona klasa odporności ogniowej 

zastosować przejścia ognioochronne lub masy uszczelniające. Dopuszczalne jest również 

wykorzystanie innych atestowanych rozwiązań w tym zakresie. Zakres stref pożarowych 

zgodnie z projektem architektonicznym przebudowy obiektu. 

 

2.4.3. Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych 

 

Obliczona według normy PN-92/B-01707: 

qs = K nq  

K – 0,5 [dm
3
/s] 

AWs = równoważnik 
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Wyszczególnienie Ilość/szt. AWs  qn 

Umywalka 21 0,5 10,5 

Zlewozmywak 6 0,5 3 

Miska ustępowa  18 2,5 45 

Pisuar 2 0,5 1 

  59,5 

qs = 0,5 x 5,59 = 3,86 dm
3
/s 

2.4.4. Zestawienie materiałów podstawowych  

 

RURY I ARMATURA KANALIZACYJNA 

Średnica ilość  Wyszczególnienie 

DN160 134 m Rura kanalizacyjna PVC, wewnętrzna, kielichowa 

DN160 2 szt. Czyszczak kanalizacyjny  

DN110 167 m Rura kanalizacyjna PVC, wewnętrzna, kielichowa 

DN110 10 szt. Rura kanalizacyjna PVC wywiewna 

DN110 10 szt. Czyszczak kanalizacyjny  

DN110 3 szt. Zawór kanalizacyjny napowietrzający   

DN75 55 m Rura kanalizacyjna PVC, wewnętrzna, kielichowa 

DN50 120 m Rura kanalizacyjna PVC, wewnętrzna, kielichowa 

DN100 17 szt. Wpust podłogowy DN100 z przykryciem ze stali nierdzewnej 

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Średnica ilość  Wyszczególnienie 

 1 Przepompownia kompaktowa ścieków szarych, zasilanie 230V 

 

2.5. WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA 

2.5.1. Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym przedmiotowy budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację 

hydrantową, którą należy zdemontować.  

 

2.5.2. Stan projektowany 

 

Zaprojektowano instalację hydrantową p.poż. z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-

74200 i ZN-72/0640-01, w zakresie średnic zgodnych z częścią rysunkową dokumentacji. 

Istniejącą instalację hydrantową wraz z osprzętem należy zdemontować. Projektowana 

instalacja będzie zasilana z istniejącego przyłącza zimnej wody doprowadzonego do budynku. 
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W węźle wodomierzowym realizowany będzie rozdział zimnej wody na cele socjalno – 

bytowe i ppoż. Węzeł wyposażony będzie w zawór pierwszeństwa.  

Przepusty instalacyjne przewodów rurowych w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego 

będą wykonane w klasie odporności ogniowej danej przegrody, zgodnie z warunkami 

ochrony przeciwpożarowej budynu. Należy je zabezpieczyć np. osłonami ogniochronnymi. 

Poziomy instalacji hydrantowej zaprojektowano jako podwieszane na zawiesiach 

systemowych. Instalacja hydrantowa p.poż. powinna być wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 

poz. 563 z r. 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. 

Zaprojektowano zabudowę 4 hydrantów wewnętrznych DN25. Hydranty należy zamontować 

w typowej szafce podtynkowej o wym. 700x600x180 mm. Szafka z pełnym wyposażeniem, z 

prądownicą i wężem o zasięgu 30 m. Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości ok. 

1,35 m, natomiast dolną krawędź szafki 0,8 m od poziomu podłogi. 

 

Uwaga: wymagane min. ciśnienie na wypływie 20 m i wydatek 2,5 dm
3
/s. 

 

2.5.3. Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem 

 

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna być zabezpieczona przed 

wtórnym zanieczyszczeniem. Zastosowano zawór antyskażeniowy DN40. 

 

2.5.4. Powiązane normy i przepisy 

 

Instalację p.poż. należy wykonać zgodnie z następującymi normami: 

• rury stalowe ocynkowane - wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01 

• hydranty wewnętrzne HP-25 - wg PN-EN-671-1/1999 

• wąż półsztywny H-25 - wg EN-694 

• prądownica PW-25 - wg PN-89/M51028, EN-671 

 

2.5.5. Zestawienie materiałów podstawowych  

 

    Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

1 

 

Rura stalowa ocynkowana DN32 7 m 

2 

 

Rura stalowa ocynkowana DN40 30 m 
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3 

 

Szafka hydrantowa natynkowa o 

wym. 700x700x250 mm  ze 

zwijadłem wychylnym 180 st. z osią 

wodną mosiężną i regulatorem siły 

rozwijania, z prądownicą 

700x700x250 mm   4 kpl. 

4 

 

Zawór hydrantowy DN25 4 szt. 

 

2.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 

2.6.1. Założenia wyjściowe do projektowania 

 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie ustaleń 

międzybranżowych przyjęto następujące wyjściowe założenia projektowe dotyczące układów 

wentylacyjnych dla obiektu: 

 PN 83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej, 

 PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego, 

 PN 78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 

 PN 82/B-02403 – Temperatura obliczeniowa zewnętrzna, 

 PN 88/B-03433 – Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie, 

 PN-EN 15251:2007 – Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki 

cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas, 

 PN-EN 779:2005 – Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – 

Wymagania, badania, oznaczenia, 

 PN-EN 13779:2008 – Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące 

właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji,  

 

Założenia klimatyczne 

 

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęte do obliczeń: 

Lato: te= +30°C φ = 45%  ie= +61 kJ/kg 

Zima: te= -20°C φ = 100%  ie= -16 kJ/kg 
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Filtrowanie 

Zgodnie z klasyfikacją PN-EN 779:2005 zaprojektowano w centrali wentylacyjnej filtry klasy 

M5, EU-7. 

 

Poziomy hałasu 

 

Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia 

od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości podanych w PN-

87/B-02151/02. 

Dopuszczalny poziom hałasu przyjęto według wartości podanych w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826]. 

 

Obliczenia przekrojów przewodów wentylacyjnych 

 

Przekroje kanałów wentylacyjnych zostaną określone w oparciu o następujące zestawienie: 

- dla utrzymania niskiej prędkości przepływu: 

- Prędkość przepływu między elementami tłumika hałasu: maks. 5 m/s 

- Prędkość przepływu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3,0  m/s 

- Prędkość przepływu przez nagrzewnice: maks. 3,0 m/s 

-  Prędkość przepływu dla kanałów wentylacyjnych, wg tabeli: 

 

przepływ powietrza 

m3/h 

maksymalna prędkość  

m/s 

300 3 

550 3,5 

2000 4 

6000 5 

10000 5,5 

 

Wytyczne ogólne dla central wentylacyjnych 

 

Centrala wentylacyjna musi posiadać certyfikat wydany przez niezależną jednostkę 

notyfikowaną (TUV), potwierdzający wykonanie urządzeń zgodnie z wymogami  norm: 

PN-EN 1886, PN-EN 13053. 
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2.6.2. Stan istniejący  

 

Obecnie budynek, w którym projektuje się montaż instalacji klimatyzacji, nie jest 

klimatyzowany.  W budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna. 

 

2.6.3. Stan projektowany 

2.6.3.1. Instalacja klimatyzacji 

 

Zaprojektowano układ klimatyzacji oparty o system MULTI z centralną jednostką 

klimatyzacyjną zewnętrzną o maksymalnej wydajności chłodniczej do 72,80 kW 

umieszczonej na zewnątrz budynku na prefabrykowanym postumencie o wym. 265x153x30 

cm. Jednostka obsługiwać będzie przedmiotowy budynek w zakresie klimatyzowania 

pomieszczeń  wskazanych w części rysunkowej dokumentacji. W szczególności 

klimatyzowane będą pokoje kuracjuszy oraz pomieszczenia personelu medycznego. W 

pomieszczeniach przeznaczonych do klimatyzowania zaprojektowano indywidualne jednostki 

wewnętrzne chłodząco/grzejące, które będą sterowane indywidualnie za pomocą pilota 

bezprzewodowego. Układ klimatyzacyjny będzie zasilany czynnikiem chłodniczym R410A.  

 

2.6.3.2. Wentylacja wyciągowa dla pomieszczeń sanitarnych 

 

Wentylacja mechaniczna wyciągowa z pomieszczeń sanitarnych realizowana będzie 

wentylatorami elektrycznymi wyciągowymi montowanymi na kanałach wentylacyjnych w 

pomieszczeniach sanitarnych i uruchamianych czasowo spod wyłącznika światła dla 

pomieszczenia sanitarnego. W szczególności dotyczy to pomieszczeń sanitarnych o nr 1.9-

1.13. Pozostałe pomieszczenia sanitarne w przedmiotowym budynku wyposażone będą w 

wentylację mechaniczną wyciągową kanałową, odprowadzającą powietrze do centrali 

wentylacyjnej. Dla zapewnienia przepływu powietrza w kierunku pomieszczeń sanitarnych w 

dolnej części drzwi do pomieszczeń należy zamontować kratki transferowe. Powietrze do 

pomieszczeń nr 1.5, 1.9 i 1.10 dostarczane będzie ściennymi kratkami transferowymi 

wykonanymi w klasie EI60.  

Minimalne ilości powietrza czasowo usuwanego dla pom. sanitarnych wynosić będą 

odpowiednio: 

 dla pojedynczej miski ustępowej: min. 50 m
3
/h, 

 dla pojedynczego pisuaru: min. 30 m
3
/h, 
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 dla pojedynczego natrysku: min. 100 m
3
/h. 

Lokalizację kominów wentylacyjnych, które należy zakończyć ponad dachem kominkami 

wentylacyjnymi, pokazuje część rysunkowa dokumentacji projektowej.  

 

2.6.3.3. Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna (układ N1W1) 

 

Zaprojektowano centralę nawiewno – wywiewną z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą 

wodną, filtrami oraz dwoma wentylatorami nawiewnym i wywiewnym. Podstawowe 

parametry techniczne dobranej centrali wentylacyjnej: 

 Nawiew (Vn=2140 m
3
/h; Δp=400 Pa) 

 filtr wstępny klasy G4 

 wymiennik obrotowy o sprawności do 80,2%,  

 nagrzewnica wodna o mocy 6,16 kW (zasilana z niskich parametrów c.o. z kotłowni 

gazowej),  

 zespół wentylatora nawiewnego,  

 elektrostatyczny filtr hybrydowy klasy EU-7 o niewymiennym wkładzie, podlegający 

czyszczeniu,  

 tłumik akustyczny kanałowy,  

  Wywiew (Vw=2140 m
3
/h; Δp=400 Pa) 

 filtr wstępny klasy M5, 

 zespół wentylatora wywiewnego, 

 tłumik akustyczny kanałowy. 

Urządzenie musi spełniać standard zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 

1253.  Centrala wentylacyjna zostanie zabudowana na podstawie antywibracyjnej na 

poddaszu segmentu B w osi podciągu stalowego, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji.  

 

UWAGA: 

Centralę należy dostarczyć z fabryczną automatyką producenta. Panel sterowania 

centralą wentylacyjną należy zabudować w pomieszczeniu wentylatorowni (lub innym 

ustalonym z Użytkownikiem obiektu).  

 

Centrala zostanie zamontowana w przyziemiu budynku, zgodnie z częścią rysunkową 

dokumentacji. Czerpnia i wyrzutnia zostaną zamontowane na dachu budynku. Przewody 

między czerpnią i wyrzutnią a centralą zaizolować termicznie. 
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Nawiew do poszczególnych pomieszczeń będzie następował zaworami nawiewnymi 

montowanymi na kanałach wentylacyjnych i wyprowadzonymi z sufitów podwieszanych. 

Lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową projektu.  

Wywiew z poszczególnych pomieszczeń będzie następował zaworami wywiewnymi 

montowanymi na kanałach wentylacyjnych i wyprowadzonymi z sufitów podwieszanych. 

Lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową projektu. Przewody wentylacyjne w korytarza 

należy zabudować płytami gipsowo kartonowymi.  

 

 

2.6.4. Wytyczne p-poż. 

 

 na przejściach kanałów wentylacyjnych przez stropy zamontować klapy ppoż. EI120 z 

wyzwalaczem termicznym, 

 przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiały tłumiące powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych, 

 przejścia instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, 

 przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, 

 izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny być wykonane 

w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, 

 wszystkie materiały powinny posiadać atest do stosowania ich w budownictwie. 

 

2.6.5. Wytyczne montażowe, branżowe i wymaganie techniczne  

2.6.5.1. Klimatyzacja   

 

 

 Jednostkę centralną klimatyzacji należy ustawić na zewnątrz budynku w lokalizacji 

wskazanej w części rysunkowej na prefabrykowanym postumencie o wym. 

265x105x30 cm lub bezpośrednio na wybrukowanej nawierzchni,  

 należy zapewnić zasilanie elektryczne dla każdego urządzenia klimatyzacyjnego 

wewnętrznego oraz jednostki zewnętrznej, zgodnie z wymaganiami producenta 

urządzeń, 

 instalację chłodu wewnątrz budynku należy wykonać z rur miedzianych izolowanych; 

prowadzenie w przestrzeni stropów podwieszanych i w obudowie z GKF w ciągu 

korytarzy, 



Strona 

Projekt wykonawczy nr RZ 01/05/2017 COREMATIC 

 

  

 

     

 
74 

 instalację odbioru skroplin należy wykonać z rur z tworzywa (PVC) i sprowadzić do 

pionów kanalizacyjnych; prowadzenie w przestrzeni stropów podwieszanych i w 

obudowie z GKF w ciągu korytarzy, 

 każdy materiał, urządzenie i inny element instalacji, powinien posiadać stosowny atest 

lub deklaracje zgodności, 

 po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić rozruch oraz regulację 

instalacji klimatyzacji. Na każdą czynność, należy sporządzić odpowiedni protokół. 

Całość prac wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  ich usytuowanie wraz 

z późniejszymi zmianami, 

 Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ, 

 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń, 

 Obowiązującymi przepisami i normami. 

 

2.6.5.2. Wentylacja mechaniczna  

2.6.5.2.1. Przewody wentylacyjne 

 

Założenia wykonawcze: 

 Przewody i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu AI 

w klasie szczelności A, w klasie wykonania N (-400Pa ÷ +1000Pa), wg PN-B-76001, 

PN-B-76002 i PN-B-03434 

 Przewody i kształtki o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro 

z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelności A, w klasie 

wykonania N (-400Pa ÷ +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub 

przewody elastyczne typu „flex” 

 Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów 

wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, 

powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie 

większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego (Dz. U. Nr 75, §267, ust.6)” 
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 Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami powinny być wykonane 

z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna 

przekraczać 0,25 m (Dz. U. Nr 75, §267, ust.7)” 

 PN-EN 1507 – Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 

 PN-EN 12237 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym. 

 PN-EN 12097 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotycząca 

elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów. 

 PN-EN 15780 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Czystość systemów 

wentylacji. 

Przewody o przekroju prostokątnym należy łączyć na kołnierze i uszczelki z miękkiej gumy. 

Połączenia przewodów o przekroju okrągłym należy wykonać przy pomocy zacisków, 

uszczelek. Przejście kanałów przez ściany lub stropy uszczelnić wełną mineralną. 

Regulacja stałego wydatku powietrza dla układu nawiewno – wywiewnego z poziomu 

centrali wentylacyjnej. 

Przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające 

oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji. 

Należy się liczyć z koniecznością dopasowania niektórych kształtek i przewodów na budowie 

w trakcie montażu. 

 

Wytyczne wykonawcze: 

 część nawiewną i wywiewną instalacji wentylacyjnej należy wykonać z kanałów 

prostokątnych, w razie konieczności należy zastosować elementy kołowe, zachowując 

pole przekroju, zgodnie z poniższą tabelą:     

 

Przewód okrągły, mm Przewód prostokątny axh, mm 

100 100x100 

160 200x100 

200 300x100 

250 350x150 

315 480x150 

350 550x150 

400 600x200 
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 połączenia anemostatów i kratek wentylacyjnych można wykonać z przewodów typu 

flex w odcinkach nie dłuższych niż 1,5 mb, 

 kanały należy mocować średnio co 1.5- 2m na podwieszeniach wg normy BN-

67/8865-26 lub podparciach wg BN-67/8865-25. Dobiera się elementy mocowania 

systemowe; zastosować standardowe obejmy i zawiesia dla przewodów 

wentylacyjnych, 

 centralę wentylacyjną zamontować w przyziemiu budynku w pomieszczeniu kotła,  

 połączenia instalacji wentylacyjnej z centralą wykonać przy pomocy połączeń 

elastycznych, 

 urządzenie wentylacyjne należy wyizolować od podłoża pod kątem przenoszenia 

drgań na elementy konstrukcyjne budynku, 

 należy zapewnić zasilanie elektryczne dla każdego urządzenia wentylacyjnego. 

 

2.6.5.2.2. Podwieszenia, podparcia, punkty stałe 

 

Wytyczne wykonawcze: 

 kanały wentylacyjne podwieszać stosując systemy podparć oraz zawiesi, które powinny 

być wyposażone w gumowe podkładki wibroizolacyjne, 

 przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć 

materiałami nie przenoszącymi drgań, 

 przewody powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru 

nie oddziaływały silą większą niż 1kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły 

przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu (Dz. U. Nr 

75, §268, ust. 1, pkt. 1)”, 

 zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane 

z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru 

w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 

odcinającej (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2)”, 

 PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe. 
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Uwaga: 

Nie dopuszcza się montażu podwieszeń i mocowań kanałów bezpośrednio do ścian 

kanałów wentylacyjnych poprzez zawiesia typ „Z”, poprzez nitowanie, skręcanie lub 

zgrzewanie. Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie. Montaż kanałów wentylacyjnych 

dokonać poprzez systemowe szyny montażowe z przekładkami z gumy. 

 

2.6.5.2.3. Izolacja cieplna 

 

Przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wszystkich układów wentylacyjnych 

wewnątrz budynku ze względów ochrony cieplnej i akustycznej należy zaizolować izolacją 

z wełny mineralnej zabezpieczoną od zewnątrz folią aluminiową, o grubości 60 mm. 

Przewody wentylacyjne na zewnątrz budynku należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej 

zabezpieczoną od zewnątrz folią aluminiową (z przykryciem blachą stalową ocynkowaną), o 

grubości 60 mm.  

 

Uwaga: 

Przy montowaniu izolacji zabrania się przebijania blachy kanałów wentylacyjnych 

kołkami do mocowania izolacji. Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie. 

 

2.6.5.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne 

 

Przewody i kształtki nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego gdyż instalacja 

wykonana jest z blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w środowisku agresywnym.  

Pozostałe elementy tj. konstrukcje wsporcze i odcinki przewodów po przejściu przez 

przegrody zewnętrzne należy oczyścić i do drugiego stopnia czystości zgodnie z normą PN- 

70/M-50050. Elementy ocynkowane należy przed pomalowaniem odtłuścić. Następnie 

wszystko pomalować farbą poliwinylową do bezpośredniego malowania blach 

ocynkowanych.  

 

2.6.5.2.5. Ochrona akustyczna 

 

W celu obniżenia ciśnienia akustycznego emitowanego do pomieszczeń przez pracujące 

urządzenia wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna została wyposażona w tłumiki 

szumu, które zapewnią redukcję emitowanego hałasu do wymaganych wartości.   
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W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań połączenia wentylatorów, urządzeń 

wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą króćców 

elastycznych. 

 

2.6.6. Część obliczeniowa 

2.6.6.1. Obliczenie zapotrzebowania na chłód 

 

Do obliczeń przyjęto zapotrzebowanie na chłód na poziomie 175W/m
2
 pomieszczenia z 

uwzględnieniem zysków ciepła. 

 

Nr Funkcja wys. pom. pow. Qch 

  Przyziemie    [m2] [kW] 

0.4 Świetlica/jadalnia 2,5 29,45 5,20 

 

 

Nr Funkcja wys. pom. [m2] [kW] 

 Parter    

1.3 Pokój lekarski 3 9,36 1,6 

1.4 Gabinet zabiegowy 3 15,62 2,6 

1.7 Pokój 1-osobowy dla niepełnosprawnego 3 14,22 2,5 

1.14 Pokój 1-osobowy 3 11,51 1,9 

1.17 Pokój 2-osobowy 3 15,43 2,6 

1.18 Pokój 3-osobowy 3 24,03 4,2 

1.20 Punkt pielęgniarski 3 13,71 2,3 

1.21 Hall + szatnia wierzchnia + pkt. inform. 3 15,85 2,6 

 

Nr Funkcja wys. pom. [m2] [kW] 

 Piętro    

2.2 Pom. socjalne 2,81 9,27 1,6 

2.3 Pokój 2-osobowy 2,81 15,62 2,6 

2.6 Pokój 2-osobowy 2,81 15,84 2,6 

2.7 Pokój 1-osobowy 2,81 12,84 2,1 

2.10 Pokój 1-osobowy 2,81 11,51 1,9 

2.13 Pokój 2-osobowy 2,81 13,5 2,3 

2.14 Pokój 3-osobowy 2,81 24,03 4,2 

2.16 Pokój 3-osobowy 2,81 25,6 4,4 

 

Nr Funkcja wys. pom. [m2] [kW] 

 
Poddasze       

3.5 
Biuro/praca czasowa 

2,39 11,96 1,9 

3.6 Szatnia z aneksem jadalnym dla personelu 

medycznego  

2,39 18,44 3,2 
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2.6.6.2. Bilans powietrza wentylacyjnego 

 

(nr pomieszczenia) nazwa pomieszczenia Nawiew 

(went. 

mech.) 

Nawiew 

(nawiewnik 

okienny) 

Wywiew 

(went. 

mech.) 

wyciąg 

mechaniczny 

 z pom. 

sanitarnych 

  m
3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h 

przyziemie      

0.4 jadalnia 240  240  

0.5 zmywalnia 15  15  

      

parter      

      

1.3 pokój lekarski 70 29 70  

1.4 gabinet zabiegowy 140 29 140  

1.7 pokój 1-osobowy  

(niepełnosprawni) 

121 29  150 

1.14 pokój 1-osobowy   121 29  150 

1.17 pokój 2-osobowy 121 29  150 

1.18 pokój 3-osobowy 92 58  150 

1.20 pkt. pięlęgniarski 60 29 60  

1.21 hol+szatnia wierzchnia  

+pkt. inform. 

100 29 100  

      

I piętro      

      

2.2 pom. socjalne 60 29 60  

2.3 pokój 2-osobowy 121 29  150 

2.6 pokój 2-osobowy 121 29  150 

2.7 pokój 1-osobowy 121 29  150 

2.10 pokój 1-osobowy 121 29  150 

2.13 pokój 2-osobowy 121 29  150 

2.14 pokój 3-osobowy 92 58  150 

2.16 pokój 3-osobowy 92 58  150 

      

poddasze      

      

3.5 biuro (praca czasowa) 60 29  150 

3.6 szatnia z aneksem 

jadalnym dla personelu 

medycznego 

150 116  50 

 suma 2140 696 685 1850 
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2.6.7. Uwagi końcowe 

 

Instalacja klimatyzacji musi być przynajmniej dwa razy w roku poddana gruntownej 

konserwacji, wykonanej przez autoryzowany serwis. 

Instalacja nie może pracować w przypadku uszkodzenia bądź awarii jednego lub więcej jej 

urządzeń bądź elementów.  

Projektowana instalacja została przystosowana wyłącznie do obsługi pomieszczeń objętych 

projektem. 

Instalacja wentylacyjna musi być przynajmniej dwa razy w roku poddana gruntownej 

konserwacji, wykonanej przez autoryzowany serwis. 

Instalacja nie może pracować w przypadku uszkodzenia bądź awarii jednego lub więcej jej 

urządzeń bądź elementów.  

Projektowana instalacja została przystosowana wyłącznie do obsługi pomieszczeń objętych 

projektem. 

Nie wolno podłączać dodatkowych anemostatów lub kratek wentylacyjnych. 

 

2.6.8. Przepisy związane 

 

[1]  PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia, 

[2] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania, 

[3] PN-B-76002:1999 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych, 

[4] PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania, 

[5] PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania, 

[6] PN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia, 

[7] PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  
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2.6.9. Zestawienie materiałów podstawowych  

2.6.9.1. Wentylacja mechaniczna  

 oznaczenie opis elementu szt. m
2
 

    N-  

   N 1 Redukcja RSCLL-C-280-125 1 0,22 

N 2 Kolano BPL-C-150-90 5 0,168 

N 3 Trójnik TPCL-C-150-150 2 0,234 

N 4 Trójnik TPCL-C-150-80 1 0,13 

N 5 Trójnik TPCL-C-125-80 1 0,13 

N 6 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-3x3000+326 1 4,393 

N 7 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-500 3 0,126 

N 8 Kolano BPL-C-100-90 3 0,085 

N 9 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-500 1 0,157 

N 10 Kolano BPL-C-80-90 5 0,063 

N 11 Trójnik TPCL-C-160-125 1 0,2 

N 12 Trójnik TPCL-C-150-100 2 0,182 

N 13 Trójnik TPCL-C-125-100 8 0,156 

N 14 Trójnik TPCL-C-224-100 2 0,275 

N 15 Trójnik TPCL-C-200-100 4 0,25 

N 16 Trójnik TPCL-C-180-100 1 0,2 

N 17 Trójnik TPCL-C-140-100 1 0,156 

N 18 Trójnik TPCL-C-100-80 1 0,104 

N 19 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-300 29 0,094 

N 20 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-300 9 0,075 

N 21 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-2000 1 2,4 

N 22 Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X300-2000 2 3,2 

N 23 Trójnik TR2v-N-C-300x500-800-315-208-200-100 1 1,379 

N 24 Trójnik TR2v-N-C-200x400-800-315-208-200-100 1 1,059 

N 25 Trójnik TR2v-N-C-300x500-800-450-255-225-100 1 1,421 

N 26 Trójnik TR2v-N-C-300x500-800-140-255-225-100 1 1,324 

N 27 Trójnik TPCL-C-160-100 1 0,175 

N 28 Trójnik TPCL-C-315-315 2 0,748 

N 29 Trójnik TPCL-C-280-100 2 0,352 

N 30 Trójnik TPCL-C-280-180 1 0,462 

N 31 Trójnik TPCL-C-250-180 1 0,425 

N 32 Kanał wentylacyjny SPR-C-180-300 1 0,17 

N 33 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-300 1 0,188 

N 34 Klapa przeciwpożarowa odcinająca ETPL-1-500300-1 2   

N 35 Trójnik TPCL-C-100-100 6 0,091 

N 36 Trójnik TPCL-C-80-80 4 0,078 

N 37 Kolano BPL-C-280-90 4 0,53 

N 38 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1183 2 0,371 

N 39 Kanał wentylacyjny SPR-C-280-280 1 0,246 
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N 40 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-574 1 0,271 

N 41 Kanał wentylacyjny SPR-C-280-729 1 0,64 

N 42 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1154 1 0,544 

N 43 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+541 1 1,668 

N 44 Kanał wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+491 1 3,069 

N 45 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-733 1 0,288 

N 46 Redukcja RSCLL-C-150-100 1 0,084 

N 47 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1125 1 0,353 

N 48 Redukcja RSCLL-C-150-125 2 0,063 

N 49 Kanał wentylacyjny SPR-C-280-975 1 0,857 

N 50 Redukcja RSCLL-C-280-250 1 0,16 

N 51 Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1291 1 1,014 

N 52 Redukcja RSCLL-C-280-200 1 0,2 

N 53 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-855 1 0,537 

N 54 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1468 1 0,577 

N 55 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1427 1 0,561 

N 56 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-638 1 0,251 

N 57 Redukcja RSCLL-C-125-100 2 0,063 

N 58 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1406 1 0,441 

N 59 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1268 2 0,398 

N 60 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1988 1 0,624 

N 61 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1990 1 0,625 

N 62 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-1203 2 0,302 

N 63 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-149 1 0,07 

N 64 Kanał wentylacyjny SPR-C-315-130 1 0,129 

N 65 Redukcja RSCLL-C-315-160 1 0,26 

N 66 Redukcja RSCLL-C-315-224 1 0,22 

N 67 Kolano BPL-C-160-90 6 0,182 

N 68 Kolano BPL-C-224-90 1 0,326 

N 69 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-413 1 0,207 

N 70 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-373 1 0,262 

N 71 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1465 1 0,69 

N 72 Klapa przeciwpożarowa FDMB-160-,01 1   

N 73 Redukcja RPCNR-160-150 1 0,06 

N 74 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3000 2 1,506 

N 75 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-544 1 0,273 

N 76 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-133 1 0,067 

N 77 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+345 1 1,679 

N 78 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-949 1 0,476 

N 79 Kanał wentylacyjny SPR-C-280-123 1 0,108 

N 80 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-43 1 0,022 

N 81 Redukcja PRL1v-N-C-400x500-450-30-50-200 1 0,363 

N 82 Redukcja PRL1v-N-C-400x500-450-30-50-100 1 0,186 

N 83 Kolano BSKL-C-450-90 1 1,282 

N 84 Kolano BS-C-450-45 2 0,785 

N 84 Kolano BSL-C-450-45 2 0,785 



Strona 

Projekt wykonawczy nr RZ 01/05/2017 COREMATIC 

 

  

 

     

 
83 

N 85 Kanał wentylacyjny SPR-C-450-1x3000+1000 3 5,652 

N 86 Kanał wentylacyjny SPR-C-450-2000 2 2,826 

N 87 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1789 1 0,898 

N 88 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-400 1 0,126 

N 89 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-178 1 0,089 

N 90 Redukcja RSCLL-C-160-150 1 0,06 

N 91 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-248 1 0,117 

N 92 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1881 1 0,739 

N 93 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-168 1 0,066 

N 94 Redukcja RSCLL-C-125-80 1 0,063 

N 95 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-1711 1 0,429 

N 96 Kanał wentylacyjny SPR-C-280-1359 1 1,194 

N 97 Redukcja RPCL-C-315-280 2 0,2 

N 98 Kanał wentylacyjny SPR-C-280-1400 1 1,231 

N 99 Kanał wentylacyjny SPR-C-280-841 1 0,74 

N 100 Trójnik TSL-C-280-280 1 0,638 

N 101 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-197 1 0,077 

N 102 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1385 1 0,435 

N 103 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1369 1 0,538 

N 104 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1416 1 0,889 

N 105 Redukcja RPCL-C-200-125 1 0 

N 106 Zawór nawiewny NE-100 KKK 21   

N 107 Zawór nawiewny NE-80 KKK 22   

N 108 Zawór nawiewny NE-200 KKK 2   

N 109 Klapa przeciwpożarowa FDMA-250-,01 1   

N 110 Klapa przeciwpożarowa FDMA-280-,01 2   

N 111 Kanał wentylacyjny SPR-C-315-44 1 0,044 

N 112 Klapa przeciwpożarowa FDMD-150-,01 1   

N 113 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-202 1 0,142 

N 114 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-840 1 0,59 

N 115 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-188 1 0,132 

N 116 Redukcja RSCL-C-224-200 1 0,1 

N 117 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1086 1 0,682 

N 118 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1232 1 0,774 

N 119 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-215 1 0,135 

N 120 Redukcja RSCL-C-200-180 1 0,08 

N 121 Kanał wentylacyjny SPR-C-180-1374 1 0,776 

N 122 Kanał wentylacyjny SPR-C-180-228 1 0,129 

N 123 Redukcja RSCL-C-180-150 1 0,08 

N 124 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-871 1 0,41 

N 125 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-239 1 0,113 

N 126 Redukcja RSCL-C-150-140 1 0,063 

N 127 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-975 1 0,429 

N 128 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-183 1 0,08 

N 129 Redukcja RSCL-C-140-125 2 0,063 

N 130 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1359 1 0,534 
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N 131 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-223 1 0,088 

N 132 Redukcja RSCL-C-125-100 2 0,063 

N 133 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1060 1 0,333 

N 134 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-141 1 0,044 

N 135 Redukcja RSCL-C-100-80 1 0,042 

N 136 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-1053 1 0,264 

N 137 Trójnik TS-C-280-160 1 0,396 

N 138 Kanał wentylacyjny SPR-C-250-291 1 0,228 

N 139 Redukcja RSCL-C-250-150 1 0,18 

N 140 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-547 1 0,257 

N 141 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-98 1 0,046 

N 142 Redukcja RSCL-C-150-80 1 0,084 

N 143 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-23 1 0,006 

N 144 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-1516 1 0,38 

N 145 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-1688 1 0,424 

N 146 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-146 1 0,069 

N 147 Redukcja RSCL-C-150-125 1 0,063 

N 148 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-866 1 0,34 

N 149 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1407 1 0,553 

N 150 Redukcja RPC-C-100-80 1 0 

N 151 Zaślepka QESv-N-C-400x200-30 1 0,099 

N 152 Podstawa dachowa TAGF-C-450-1 1   

N 153 Czerpnia dachowa CD-C1-C-450-NS 1   

N 154 Kolano BSK-C-450-90 1 1,282 

N 155 Kanał wentylacyjny SPR-C-450-207 1 0,292 

N 156 Kolano BS-C-450-90 2 1,282 

N 157 Kanał wentylacyjny SPR-C-450-127 1 0,179 

N 158 Kolano BP-C-140-90 3 0,145 

N 159 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-369 1 0,162 

N 160 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-932 1 0,41 

N 161 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-1x3000+522 1 1,55 

N 162 Trójnik TPC-C-140-80 1 0,13 

N 163 Trójnik TPC-C-125-100 1 0,156 

N 164 Kolano BP-C-80-90 1 0,063 

N 165 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-206 1 0,091 

N 166 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-1044 1 0,459 

N 167 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-1396 1 0,614 

N 168 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1339 1 0,526 

N 169 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-282 1 0,111 

N 170 Redukcja RSCL-C-125-80 2 0,063 

N 171 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-1087 1 0,273 

N 172 Zawór wywiewny KK 80 KKL 3   

N 173 Klapa przeciwpożarowa FDMC-140-,50 2   

N 174 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-315 1 0,138 

N 175 Klapa przeciwpożarowa FDMA-450-,02 1   

N 176 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-180 1 0,071 
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N 177 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-1109 1 0,278 

N 178 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-38 1 0,018 

N 179 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-373 1 0,147 

N 180 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1671 1 0,525 

N 181 Tłumik kulisowy 1 

 

    W-  

   W 1 Redukcja RSCLL-C-224-125 2 0,14 

W 2 Kolano BPL-C-150-90 1 0,168 

W 3 Trójnik TPCL-C-150-125 1 0,208 

W 4 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+1388 1 2,067 

W 5 Kolano BPL-C-125-90 14 0,118 

W 6 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-500 1 0,197 

W 7 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2687 1 1,056 

W 8 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-2000 1 2,4 

W 9 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X300-2000 1 3,6 

W 10 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X300-4000 1 7,2 

W 11 Trójnik TR2v-N-C-200x400-800-315-208-200-100 1 1,059 

W 12 Trójnik TR2v-N-C-300x600-800-315-208-200-100 1 1,539 

W 13 Trójnik TR2v-N-C-300x600-800-450-255-225-100 1 1,581 

W 14 Trójnik TR2v-N-C-300x600-800-140-255-225-100 1 1,484 

W 15 Trójnik TPCL-C-280-160 1 0,44 

W 16 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-300 4 0,075 

W 17 Trójnik TPCL-C-315-315 1 0,748 

W 18 Trójnik TPCL-C-224-80 2 0,225 

W 19 Trójnik TPCL-C-315-224 1 0,572 

W 20 Kanał wentylacyjny SPR-C-315-687 1 0,679 

W 21 Kolano BPL-C-80-90 4 0,063 

W 22 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-2158 2 0,542 

W 23 Trójnik TPCL-C-80-80 2 0,078 

W 24 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-76 2 0,019 

W 25 Klapa przeciwpożarowa odcinająca ETPL-1-600300-1 2   

W 26 Trójnik TPCL-C-125-100 2 0,156 

W 27 Trójnik TPCL-C-224-224 2 0,425 

W 28 Trójnik TPCL-C-200-125 2 0,25 

W 29 Kolano BPL-C-224-90 4 0,326 

W 30 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-300 3 0,094 

W 31 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-300 13 0,118 

W 32 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-200 1 0,079 

W 33 Redukcja RSCLL-C-125-100 1 0,063 

W 34 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-917 1 0,288 

W 35 Kolano BPL-C-100-90 1 0,085 

W 36 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1289 1 0,506 

W 37 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1644 1 0,646 

W 38 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+127 1 2,198 

W 39 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-705 1 0,277 
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W 40 Kanał wentylacyjny SPR-C-315-220 1 0,218 

W 41 Redukcja RSCLL-C-315-280 1 0,2 

W 42 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-1215 1 0,854 

W 43 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-2246 2 0,564 

W 44 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-1246 1 0,876 

W 45 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-98 2 0,069 

W 46 Klapa przeciwpożarowa FDMB-160-,01 1   

W 47 Redukcja RPCNR-160-150 1 0,06 

W 48 Kolano BPL-C-160-90 5 0,182 

W 49 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3000 2 1,506 

W 50 Kanał wentylacyjny SPR-C-280-272 1 0,239 

W 51 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-352 1 0,177 

W 52 Redukcja PRL1v-N-C-400x500-450-30-50-200 1 0,363 

W 53 Redukcja PRL1v-N-C-400x500-450-30-50-100 1 0,186 

W 54 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1811 1 0,909 

W 55 Kolano BSKL-C-450-90 1 1,282 

W 56 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-730 1 0,366 

W 57 Kolano BS-C-450-45 4 0,785 

W 57 Kolano BSL-C-450-45 2 0,785 

W 58 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-322 1 0,162 

W 59 Kanał wentylacyjny SPR-C-450-1x3000+1000 3 5,652 

W 60 Kanał wentylacyjny SPR-C-450-2000 2 2,826 

W 61 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-1106 2 0,778 

W 62 Zawór wywiewny KK 100 KKL 3   

W 63 Klapa przeciwpożarowa FDMA-225-,01 4   

W 64 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-979 1 0,688 

W 65 Zawór wywiewny KK 125 KKL 14   

W 66 Zawór wywiewny KK 80 KKL 8   

W 67 Zaślepka QESv-N-C-400x200-30 1 0,099 

W 68 Podstawa dachowa TAGF-C-450-1 1   

W 69 Kolano BS-C-450-90 4 1,282 

W 70 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-450-NS 1   

W 71 Kolano BSK-C-450-90 1 1,282 

W 72 Kanał wentylacyjny SPR-C-450-3x3000+1838 1 15,314 

W 74 Kolano BP-C-140-90 3 0,145 

W 75 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-396 1 0,174 

W 76 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-504 1 0,222 

W 77 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-1x3000+1385 1 1,929 

W 78 Trójnik TPC-C-125-100 1 0,156 

W 79 Trójnik TPC-C-140-80 1 0,13 

W 80 Kolano BP-C-80-90 1 0,063 

W 81 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-206 1 0,091 

W 82 Redukcja RSCL-C-140-125 1 0,063 

W 83 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1339 1 0,526 

W 84 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-282 1 0,111 

W 85 Redukcja RSCL-C-125-80 1 0,063 
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W 86 Kanał wentylacyjny SPR-C-80-1087 1 0,273 

W 87 Klapa przeciwpożarowa FDMC-140-,50 1   

W 88 Kanał wentylacyjny SPR-C-140-221 1 0,097 

W 89 Klapa przeciwpożarowa FDMA-450-,02 1   

W 90 Kolano BP-C-125-90 6 0,118 

W 91 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-768 1 0,302 

W 92 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-95 1 0,045 

W 93 Redukcja RSCL-C-150-125 1 0,063 

W 94 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-990 1 0,389 

W 95 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-360 1 0,181 

W 96 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1565 3 0,615 

W 97 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1590 2 0,625 

W 98 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1335 3 0,525 

W 99 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1575 2 0,619 

W 100 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-267 2 0,167 

W 101 Redukcja RSCL-C-200-160 2 0,1 

W 102 Trójnik TPC-C-160-125 4 0,2 

W 103 Trójnik TPC-C-180-125 1 0,225 

W 104 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1242 2 2,13 

W 105 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-292 2 0,147 

W 106 Redukcja RSCL-C-160-125 4 0,08 

W 107 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1206 2 0,474 

W 108 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1310 1 0,515 

W 109 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1229 1 0,483 

W 110 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-955 1 0,48 

W 111 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2505 1 2,163 

W 112 Kanał wentylacyjny SPR-C-315-219 1 0,217 

W 113 Redukcja RSCL-C-200-180 1 0,08 

W 114 Redukcja RSCL-C-315-200 1 0,24 

W 115 Kolano BP-C-200-45 2 0,169 

W 116 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-903 1 0,567 

W 117 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-384 1 0,241 

W 118 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-130 1 0,081 

W 119 Kanał wentylacyjny SPR-C-180-103 1 0,058 

W 120 Kanał wentylacyjny SPR-C-180-233 1 0,131 

W 121 Redukcja RSCL-C-180-160 1 0,08 

W 122 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1351 1 0,678 

W 123 Kanał wentylacyjny SPR-C-315-667 1 0,66 

W 124 Kanał wentylacyjny SPR-C-280-139 1 0,122 

W 125 Redukcja RSCL-C-280-224 1 0,18 

W 126 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-143 1 0,101 

W 127 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-281 1 0,197 

W 128 Redukcja RSCL-C-224-200 2 0,1 

W 129 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+488 1 2,191 

W 130 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+731 1 2,343 

W 131 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+189 1 1,253 
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W 132 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-188 1 0,094 

W 133 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1606 1 0,631 

W 134 Kanał wentylacyjny SPR-C-315-322 1 0,318 

W 135 Redukcja RSCL-C-315-160 1 0,26 

W 136 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1772 1 0,89 

W 137 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-232 1 0,163 

W 138 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+163 1 2,223 

W 139 Kanał wentylacyjny SPR-C-224-142 1 0,1 

W 140 Kanał wentylacyjny SPR-C-450-100 1 0,141 

W 141 Kolano BS-C-450-90 1 1,282 

W 142 Kanał wentylacyjny SPR-C-450-322 1 0,455 

W 143 Kanał wentylacyjny SPR-C-450-2733 1 3,861 

W 144 Kanał wentylacyjny SPR-C-450-1748 1 2,47 

W 145 Tłumik kulisowy 1 

  

Zestawienie central wentylacyjnych 

L.p. Opis Ilość 

   

NW3  Nawiew (Vn=2140 m
3
/h; Δp=400 Pa) 

 filtr wstępny klasy G4 

 wymiennik obrotowy o sprawności do 80,2%,  

 nagrzewnica wodna o mocy 6,16 kW (zasilana z niskich parametrów 

c.o. z kotłowni gazowej),  

 zespół wentylatora nawiewnego,  

 elektrostatyczny filtr hybrydowy klasy EU-7 o niewymiennym 

wkładzie, podlegający czyszczeniu,  

 tłumik akustyczny kanałowy,  

  Wywiew (Vw=2140 m
3
/h; Δp=400 Pa) 

 filtr wstępny klasy M5, 

 zespół wentylatora wywiewnego, 

 tłumik akustyczny kanałowy. 

1 kpl. 

 

 
  

Doposażenie obiegu zasilania nagrzewnicy wodnej  

L.p. Wyszczególnienie parametry ilość 

1 Elektroniczna pompa obiegowa o parametrach:  PN6 1 kpl. 

o    Qnom= 0,27m
3
/h (N1W1) 

o    Hpodn=1,0 m H2O (N1W1) 

2 Zawór mieszający z siłownikiem elektrycznym (zasilanie 
230V): 

PN6 1 kpl. 

o    Kvs=1,6 

o    DN15 

3 Zawór do regulacji przepływu, DN20, PN6 PN6 1 kpl. 
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4 Zawór odcinający kulowy, DN20, PN6 PN6 5 kpl. 

5 Zawór zwrotny, DN20, PN6 PN6 1 kpl. 

6 Termometr techniczny 0-100 st. C PN6 2 kpl. 

 

 

2.6.9.2. Klimatyzacja 

 

Model Ilość Charakterystyka 

Jednostka 

zewnętrzna 

typu Multi 

1 

 Czynnik chłodniczy R410A 

 Wydajność: 

o Qchł. = 72,80 kW 

o Qgrz. = 81,9 kW 

 Pobór mocy: 

o 13,70 kW 

o 15,60 kW 

 

 COPchł. = 4,91 

 COPgrz. = 4,85 

 Zakres pracy 

o chłodzenie: -10
o
C do 

43
o
C 

o grzanie: -25
o
C do 18

o
C 

 ilość jednostek zewnętrznych: 3 
 

 

Model Typ urządzenia Ilość 
Parametry 

chłodzenie/grzanie 

 
Klimatyzator ścienny 2 3600(W) / 3400(W) 

 
Klimatyzator ścienny 4 4500(W) / 5000(W) 

 
Klimatyzator ścienny 10 5600(W) / 6300(W) 

 
Klimatyzator ścienny 3 7100(W) / 8000(W) 

 
Klimatyzator ścienny 1 7100(W) / 8000(W) 

 

 

Ø ciecz [mm (cale)] długość [m] Ø Gaz [mm (cale)] długość[m] 

19.05(3/4) 6.0 34.9(1+3/8) 5.0 

9.52(3/8) 87 15.88(5/8) 58 

6.35(1/4) 128 12.7(1/2) 128 

15.88(5/8) 4.0 28.58(1+1/8) 14.0 

12.7(1/2) 13.0 22.2(7/8) 16.0 

    19.05(3/4) 6.5 
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2.7. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA I KOTŁOWNIA  

2.7.1. Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym do pomieszczenia kotłowni w przyziemiu budynku doprowadzona jest 

instalacja gazowa, która zasila kocioł gazowy. Instalacja gazowa zasilana jest z przyłącza 

gazowego doprowadzonego do szafki gazowej, zlokalizowanej na pd.-zach. elewacji 

budynku. Istniejący kocioł gazowy oraz instalację gazową należy zdemontować. 

 

2.7.2. Stan projektowany 

2.7.2.1. Kotłownia 

 

W kotłowni zamontowany będzie wiszący kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą 

spalania, o mocy znamionowej do 65 kW. Kocioł współpracować będzie z podgrzewaczem 

pojemnościowym c.w.u. V=1000 dm
3
. Odprowadzenie spalin oraz dopływ powietrza do kotła 

realizowane będą koncentrycznym przewodem powietrzno/spalinowym dla kotłów 

kondensacyjnych o przekroju 80/125 wprowadzonym do istniejącego przewodu dymowego. 

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kotłowni realizowana będzie poprzez istniejącą kratkę 

wywiewną zlokalizowaną pod stropem, o przekroju min. 14x14 cm. Nawiew powietrza do 

pomieszczenia kotłowni realizowany będzie przewodem typu „Z” stalowym ocynkowanym 

wprowadzonym do pomieszczenia kotłowni 0,3 m ponad posadzkę. Lokalizację przewodów 

wentylacyjnych obrazuje część rysunkowa dokumentacji. Pomieszczenie kotłowni stanowić 

będzie oddzielną strefę pożarową, wydzieloną przegrodami o wymaganej odporności 

ogniowej. Dodatkowo do pomieszczenia kotłowni należy zamontować drzwi stalowe o wym. 

90/200 otwierane na zewnątrz pomieszczenia kotłowni, stalowe, w klasie EI30. 

 

 

2.7.2.2. Instalacja gazowa  

 

Źródłem gazu dla kotłowni będzie projektowane przyłącze gazu niskiego ciśnienia (poza 

zakresem opracowania), doprowadzone do projektowanej szafki gazowej. Projektuje się 

aktywne zabezpieczenie instalacji gazowej obiektu poprzez montaż automatycznego zaworu 

odcinającego gaz w budynku, który sterowany będzie z centralki elektronicznej 

zlokalizowanej w pomieszczeniu kotłowni. Centralka otrzymywać będzie sygnał o wykryciu 

gazu z czujnika montowanego na stropie pomieszczenia nad kotłem. 
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Wewnętrzną instalację gazową z rur stalowych bez szwu DN32 prowadzoną zgodnie z 

częścią rysunkową dokumentacji, należy wykonać zgodnie z zachowaniem wymogów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 

– tekst jednolity z późn. zmianami). Istniejącą instalację gazową należy zdemontować.  

Przewody wewnątrz budynku wykonane zostaną z rur stalowych czarnych bez szwu 

łączonych przez spawanie. Przy przejściach przez przegrody, przewody prowadzić w rurach 

ochronnych  (tulejach ochronnych) o 2 dymensje większych i uszczelnionych masą 

plastyczną nie powodującą korozji. Cała instalacja powinna być dwukrotnie pomalowana 

farbą antykorozyjną a następnie na kolor docelowy. Uchwyty służące do mocowania 

przewodów muszą być wykonane z materiału ognioodpornego, odległości między uchwytami 

w zależności od sposobu prowadzenia przewodów i ich średnicy – max 3m. 

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących 

wyposażenie budynku lokalizować w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo - odległości  

w świetle przewodów od prowadzonych równolegle innych przewodów instalacyjnych 

(wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) – powinna wynosić co 

najmniej 0,1m  i umożliwiać wykonywanie prac konserwatorskich.  

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawiać około 2 cm powyżej posadzki i około 

1cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna 

być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 

ścinających. 

Przy skrzyżowaniu z innymi przewodami odległość powinna wynosić 20mm. 

Rury mocuje się do ścian za pomocą uchwytów w odstępach: 

- dla rur poziomych: 1,5m 

- dla rur pionowych: 2,5m 

Urządzenia elektryczne, w których może występować iskrzenie należy sytuować w odległości 

co najmniej 0,6m od pionowych przewodów instalacji gazowej. 

Przewody użytkowe  należy układać ze spadkiem 4 ‰ w kierunku odbiorników.  

Przed kotłem należy zamontować zawór odcinający oraz filtr siatkowy.  

Instalacja zabezpieczona będzie przez system detekcji i monitoringu gazów, w którego skład 

wchodzą: 
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•    zawór odcinający klapowy typ MAG DN32 z modułem sterującym, 

•    detektor gazu (montaż na stropie pomieszczenia kotłowni - 2 szt.) 

•    sygnalizator optyczno – akustyczny. 

 

2.7.3. Próba szczelności i odbiór instalacji gazowej 

 

Po wykonaniu instalacji gazowej należy poddać ją próbie szczelności  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem 50 

kPa - czas trwania próby 30 minut. Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą do 

uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia 

przez urządzenia pomiarowe. Próbę szczelności wykonuje wykonawca w obecności dostawcy 

gazu. Po dokonaniu próby i pozytywnym odbiorze rury pomalować farbą antykorozyjną 

podkładową i farbą nawierzchniową w kolorze stropu pomieszczeń, przez które będzie 

prowadzona. Czynną instalację gazową poddawać kontroli co najmniej raz w roku. Osoby 

dokonujące kontroli powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 

2.7.4. Zestawienie materiałów podstawowych  

Wewnętrzna instalacja gazowa 

oznaczenie wyszczególnienie średnica wymiar ilość 

1 Zawór odcinający kulowy gazowy DN32  2 

2 Filtr siatkowy gazowy DN32  1 

3 Rura stalowa gazowa DN32  20,0 m 

4 Szafka gazowa wentylowana   600x600x300 

mm 

1 kpl. 

 

System aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej 

oznaczenie wyszczególnienie średnica wymiar ilość 

1 Zawór odcinający klapowy  DN32  1 

2 Centralka   1 

3 Detektor gazu   1 

4 Syrena alarmowa z sygnalizatorem świetlnym   1 

 

 

System spalinowo-powietrzny 

oznaczenie wyszczególnienie średnica wymiar ilość 

 Daszek Φ150  1 

 Rura Φ100/150  L=1,0 m 12 

 Trójnik 87o Φ100/150   1 

 Kolano 87o Φ100/150   1 
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 Złączka króćca kotła Φ100/150   1 

 Wyczystka Φ100/150   1 

 Miska kondensatu Φ100/150   1 

 

Urządzenia kotłowni 

oznaczenie wyszczególnienie średnica wymiar ilość 

 Kocioł gazowy kondensacyjny   65 kW 1 

 

Obieg zasilania podgrzewacza c.w.u. 

Podgrzewacz c.w.u.   1000 dm3   1 

Zawór odcinający kulowy DN32   6 bar, 100 st.C 2 

Filtr osadnikowy siatkowy DN32   6 bar, 100 st.C 1 

Pompa podgrzewacza 

elektroniczna 
    Qnom=0,88 m3/h, 

hpodn=1,5 m 

1 

Zawór zwrotny DN32   6 bar, 100 st.C 1 

Zawór do regulacji przepływu  DN25   6 bar, 100 st.C 1 

Zawór bezpieczeństwa 

sprężynowy 1915 

1 1/4"     3 

Manometr techniczny     0-0,6 MPa 2 

 

 

Obieg zasilania instalacji c.w.u. 

Zawór odcinający kulowy DN40   6 bar, 100 st.C 1 

Zawór odcinający kulowy DN15   6 bar, 100 st.C 2 

Zawór zwrotny DN15   6 bar, 100 st.C 1 

Filtr osadnikowy siatkowy DN15   6 bar, 100 st.C 1 

Pompa cyrkulacyjna 

bezdławnicowa 

    Qnom=0,28 m3/h, 

hpodn=3,5 m 

1 

Manometr techniczny     0-0,6 MPa 2 

Zawór odcinający kulowy DN25   16 bar 2 

Wodomierz do wody zimnej DN15   Qnom=1,5 m3/h 1 

Filtr osadnikowy siatkowy DN25   16 bar 1 

Zawór zwrotny DN25   16 bar 1 

Naczynie wzbiorcze przeponowe     V=140 dm3 1 

Zawór bezpieczeństwa 

sprężynowy 2115 

3/4"     1 

Manometr techniczny     0-1,6 MPa 2 

 

 

Uzupełnianie zimnej wody w podgrzewaczu 

Zawór odcinający kulowy DN25   16 bar 2 

Wodomierz do wody zimnej DN15   Qnom=1,5 m3/h 1 

Filtr osadnikowy siatkowy DN25   16 bar 1 

Zawór zwrotny DN25   16 bar 1 
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Naczynie wzbiorcze przeponowe     V=140 dm3 1 

Zawór bezpieczeństwa 

sprężynowy 2115 

3/4"     1 

Manometr techniczny     0-1,6 MPa 2 

 

2.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE 

2.8.1. Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym przedmiotowy budynek wyposażony jest w instalację oświetleniową i 

gniazd wtyczkowych starego typu, które ze względu na projektowaną przebudowę części 

pomieszczeń, a także remont ogólny budynku wymagają zdemontowania i wykonania 

nowych instalacji. Do demontażu przeznaczone są również istniejące tablice elektryczne 

piętrowe, Rozdzielnica główna RG z ewentualną wymianą WLZ po określeniu ich stanu 

technicznego na etapie realizacji inwestycji.  

 

2.8.2. Stan projektowany 

2.8.2.1. Instalacja oświetlenia 

 

Projektowany jest demontaż istniejącej instalacji oświetlenia oraz montaż nowej instalacji 

oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego oraz oświetlenia dróg ewakuacji. 

Zaprojektowano oświetlenie ogólne oprawami LED nastropowymi. Dla zapewnienia 

minimum oświetlenia w razie zaniku napięcia zasilającego zaprojektowano oświetlenie 

ewakuacyjne. Zastosowane oprawy z atestem CNBOP zapewnią 1 godzinę świecenia po 

zaniku napięcia dzięki wbudowanym akumulatorom:  

 oprawy 4xLED - zgodnie z PN-EN 1838 oświetlenie dróg ewakuacyjnych powinno 

być nie mniejsze niż 1 lx. Zasilanie tych opraw wykonać przewodem YDY4x1.5mm
2 

sprzed wyłącznika oświetlenia.
 

Dla wskazywania drogi ewakuacji zaprojektowano oprawy z piktogramem „na jasno”, LED 

IP40. Na zewnątrz budynku zaprojektowano oprawy oznaczone AWz, IP65 LED -20st.C  

zasilane przez  wbudowany elektroinwerter.  

Instalację oświetlenia w budynku do projektowanych opraw oświetleniowych wykonać 

należy od istn. puszek instalacyjnych przewodami kabelkowymi typ YDY3*1.5mm
2 
 
 

ułożonymi  p/t. Włączniki oświetlenia podtynkowe instalować na wysokości 1.3 m od 

posadzki. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych załączane przyciskami w obwodach z 

przekaźnikami bistabilnymi zlokalizowanymi w rozdzielnicy. 
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Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN 12464-1: 

- pokoje kuracjuszy – dobór indywidualny dla stworzenia odpowiedniej oprawy pokoju, 

- pomieszczenia biurowe, kuchnia  300lx, 

- WC, łazienka, szatnie 200 lx, 

- pomieszczenia techniczne 200 lx, 

- korytarze i ciągi komunikacyjne, magazyny 100 lx. 

Obliczenia natężenia oświetlenia dla dobranych typów i rozmieszczenia opraw wykonano w 

programie Dialux.  

Oprawy w węzłach wc, łazienkach wykonane w II klasie ochrony o izolacji podwójnej lub  

wzmocnionej. 

Zasilanie opraw oświetleniowych projektuje się z istniejących rozdzielnic piętrowych 

(przeznaczonych do wymiany na nowe) przy założeniu 1 obwód na 8 opraw oświetleniowych 

lub dwa pomieszczenia.
 

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, zastosowany osprzęt instalacyjny, pokazano w 

części rysunkowej dokumentacji projektowej. 

 

2.8.2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych 

 

Instalację gniazd wtyczkowych ~230V wykonać przewodem YDY 3*2.5 mm
2 

ułożonym  p/t . 

Gniazda instalować 0.6 m nad podłogą, a w pomieszczeniach rozdzielni posiłków w 

przyziemi oraz pomieszczeniach socjalnych 0.6 m nad blatem stołu, w sanitariatach 0.6 m nad 

umywalką. 

Gniazda w pokojach kuracjuszy w wykonaniu zwykłym, a w pomieszczeniach łazienek, WC i 

kuchennych, a także gospodarczych szczelne. Wszystkie gniazda wtyczkowe należy 

zainstalować z bolcem ochronnym.  

Należy wykonać jeden obwód gniazdkowy ogólny na 10 szt. gniazd lub dwa pomieszczenia. 

Lokalizacje gniazd pokazano w części rysunkowej dokumentacji projektowej.  

 

UWAGA: 

Docelowe rozmieszczenie gniazd wtykowych należy ustalić z Użytkownikiem obiektu na 

etapie realizacji inwestycji.  
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2.8.2.3. Rozdzielnica główna i rozdzielnice piętrowe 

2.8.2.3.1. Rozdzielnica główna „RG” 

 

Zaprojektowano rozdzielnicę główną w oparciu o  szafę rozdzielczą metalową przyścienną, 

IP30, wymiary szer.800x wys.1760 x głęb. 300 mm, typ BP-F-800/17/3 na cokole, z 

drzwiami zamykanymi dźwignią, zasilanie wprowadzone od dołu, wyprowadzenie obwodów 

w dół i do góry. W rozdzielnicy głównej RG projektuje się wyłącznik główny LN1 160 I,   w 

segmencie A zabezpieczenia obwodów wewnętrznych zrealizowanych wyłącznikami 

instalacyjnymi nadprądowymi typu S301 zapewniającymi szybkie samoczynne wyłączenie 

zasilania. Zabezpieczenie obwodów gniazd ~230V realizowane wyłącznikami 

różnicowoprądowymi z członem nadprądowym typ P312- B10A/30 mA. Jako dodatkowe 

zabezpieczenie przed dotykiem pośrednim zaprojektowano wyłączniki różnicowo-prądowe FI 

25A/30mA. 

 Rozłączniki bezpiecznikowe na odpływach dla poszczególnych podrozdzielnic. 

Wyłączenia można dokonać przyciskiem p.poż. głównym GW42201 zlokalizowanym na 

ścianie zewnętrznej przy wejściu do budynku.  

Na pokrywie szafki z rozłącznikiem  głównym    należy umieścić napis „Wył. Gł. P. Poż.”.  

Rolę zabezpieczeń przed powstaniem pożaru na skutek niewłaściwego działania instalacji 

elektrycznej spełniają zabezpieczenia: 

 nadmiarowo-prądowe – chroniące przed wzrostem temperatury obwodów elektrycznych i 

odbiorników, 

 różnicowoprądowe – chroniące przed iskrzeniem lub paleniem się łuku elektrycznego na 

skutek uszkodzonej izolacji. 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy wykonać zgodnie  

z normą PN-IEC-60364-4-41/2000 w układzie TN-S w zakresie instalacji wewnętrznych. 

 

2.8.2.3.2. Podrozdzielnice obiektowe  

 

Szafy zasilające poszczególne urządzenia klimatyzacji (agregatu zewnętrznego odkraplania, 

centrali nawiewno-wywiewnej) dostarczane są w komplecie wraz z urządzeniem. 

Podrozdzielnice RP1, RP2  wnękowe w obudowie WXL 3x24 z drzwiczkami, 

podrozdzielnica piwnicy RP0 wnękowa w obudowie WXL2x18. Zabudować miejscu 

istniejących dotychczas rozdzielnic piętrowych. Służą one dla zasilania instalacji oświetlenia i 



Strona 

Projekt wykonawczy nr RZ 01/05/2017 COREMATIC 

 

  

 

     

 
97 

gniazd wtyczkowych na poszczególnych kondygnacjach. Lokalizacje ich pokazano na rys. E-

05 do E-07 Plan instalacji siły i gniazd. 

 Rozdzielnice wyposażyć w odłączniki zasilania typ FR-103, zabezpieczenia poszczególnych 

obwodów zrealizować wyłącznikami instalacyjnymi S301 i wyłącznikami 

różnicowoprądowymi z członem nadprądowym typ P312- B16A/30 mA. Zabezpieczenie 

obwodów gniazd ~230V realizowane wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem 

nadprądowym typ P312- B10A/30 mA. Zasilanie podrozdzielnic przewodami 5-cio żyłowymi 

o przekroju dobranym do mocy urządzeń zasilanych z danej rozdzielnicy.  

 

2.8.2.4. Instalacja zasilania maszynowni windy 

 

W przedmiotowym budynku zostanie zabudowana platformowa winda hydrauliczna. 

Zakres projektowanej instalacji, związanej z zabudową windy, obejmuje: 

- wykonanie kompletnej instalacji zasilającej maszynownię dźwigu, 

- wykonanie oświetlenia szybu, 

- wykonanie obwodu gniazda 230VAC w maszynowni. 

Doprowadzenie energii dla zasilania zespołu napędowego odbywać się będzie linią 3 x 400V 

AC, N, PE, 50 Hz poprowadzoną z RG budynku, którą należy zabezpieczyć zgodnie z 

wytycznymi producenta dźwigu. Doprowadzenie energii dla oświetlenia elektrycznego 

kabiny, szybu, maszynowni będzie wykonane jako niezależne od zasilania zespołu 

napędowego przez instalację odgałęzioną przed wyłącznikiem głównym dźwigu w tablicy 

wstępnej TWZ.  Tablica wstępna zasilania dźwigu zabudowana zostanie w sąsiedztwie szybu 

windowego. Do podszybia należy doprowadzić przewód uziemiający (np. bednarkę) z 

instalacji uziomu budynku. 

W szybie zainstalowane zostanie stałe oświetlenie elektryczne, dające natężenie nie mniejsze 

niż 50 luksów w odległości 1 m nad dachem kabiny, nawet wówczas gdy wszystkie drzwi są 

zamknięte. Należy wykonać następujące obwody elektryczne: 

- oświetlenia szybu, 

- łącznika przyciskowego (łącznik zwierny monostabilny - podający sygnał załączenia 

oświetlenia szybu). Łącznik ten powinien być okablowany przewodami o przekroju 2x1 .5 

mm
2
, 

- oświetlenia maszynowni, 

- jednofazowego gniazda sieciowego w podszybiu (250V, typ 2P + PE) 
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Przewody dla ww. obwodów należy wyprowadzić w miejscu planowanej tablicy wstępnej 

zasilania dźwigu z zapasem ok. 3 m. Podłączenia przewodów do rozdzielnicy następują od 

dołu. W przypadku instalacji wykonywanych przewodami układanymi na ścianie 

szybu/maszynowni bez korytek tub rur instalacyjnych, przewody te powinny spełniać 

wymagania normy PN-HD 21.4 S2:2004 oraz powinny być mocowane w sposób widoczny do 

ścian szybu (lub maszynowni). Oświetlenie elektryczne maszynowni zainstalowane zostanie 

na stałe i zapewni co najmniej 200 luksów natężenia oświetlenia na poziomie podłogi. 

Oświetlenie powinno być załączone za pomocą łącznika znajdującego się w maszynowni w 

pobliżu wejścia. 

Do oświetlenia szybu windy zastosowano system oświetleniowy składający się z lamp 

świetlówkowych lub typu LED, kabli łączących oświetlenie, przycisków sterujących 

oświetleniem. 

Przekrój przewodów siłowych i wartości zabezpieczeń w TWZ dobierane są przez dostawcę 

dźwigu w zależności od typu, mocy i prądu zespołu napędowego. 

 

2.8.2.5. Instalacja zasilania i sterowania klapami dymowymi  

 

Projektowane klapy dymowe wyposażone będą w siłowniki elektryczne. Zasilanie 

siłowników wykonać kablami HDGs. Na każdym z pięter klatki schodowej, a także w 

sąsiedztwie drzwi do windy należy zamontować przyciski ROP, przewietrzania oraz 

oddymiania. Przyciski oddymiania i przewietrzania będą w wykonaniu natynkowym i 

montowane do ściany na wysokości 1,2 m od poziomu podłogi. Przyciski przewietrzania 

uruchamiane będą kluczykiem. 

Głównym urządzeniem elektrycznego systemu oddymiania będzie bezobsługowa centralka 

sterująca OD1 dla klatki schodowej  i OD2 dla szybu windy, do której (w momencie 

powstania pożaru) wysyłany będzie impuls elektryczny. Impuls docierający do centralki 

wysyłany będzie automatycznie z czujek dymowych lub z czujek temperaturowych 

zabudowanych odpowiednio w klatce schodowej oraz szybie windy. Będzie zapewniona 

również możliwość ręcznego wysyłania impulsu, poprzez wciśnięcie przycisku alarmowego 

oddymiania. Zadziałanie centralki spowoduje uruchomienie siłowników elektrycznych i 

otwarcie klap oddymiających. Każda centralka wyposażona będzie ponadto w akumulatory, 

które podtrzymywać będą pracę systemu w przypadku zaniku prądu sieciowego (zasilanie 

awaryjne) przez 72 godziny. 
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Centralkę obsługującą klapę dymową na klatce schodowej oraz oddzielną dla szybu 

windowego należy zabudować na kondygnacji poddasza. Centralki zasilić z przed wyłącznika 

głównego p.poż z oddzielnego odpływu. 

Z centralek poprowadzić podtynkowo następujące obwody: 

 1.do siłownika klapy oddymiania -kabel HDGs 3x1,5 

 2.do czujki dymu          -kabel YnTKSY 1x2x0,8 

 3.do przycisków przewietrzania -kabelYnTKSY 1x2x0,8 

 4.do przycisków oddymiania  -kabel YnTKSY 1x2x0,8 

 5.do rozdzielni elektrycznej  -kabelHDGs 3x1,5 

 6.do czujnika wiatrowego  -kabel YDY3x1 

 

Lokalizacja elementów układu pokazana została na planach poszczególnych kondygnacji rys. 

NP-01, a schematy ideowe na rys. nr NP-02.  

Przejścia przez strefy pożarowe muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi producenta materiałów 

p.poż. Osprzęt do mocowania przewodów ognioodpornych i aparatów elektrycznych ognioodpornych 

musi być również w wykonaniu ognioodpornym. 

 

Zasada funkcjonowania systemu oddymiania 

 Stan normalny 

W przypadku normalnej pracy, wszystkie przyciski oddymiania oraz czujki dymu pozostają 

w stanie czuwania, nie są wykonywane żadne procedury sterowań. Możliwe jest 

przewietrzanie klatki schodowej.  

 

 Stan zagrożenia 

Stan zagrożenia wykrywany jest w dwóch przypadkach: 

 przekazanie sygnału „pożar” z czujki dymu; 

 naciśnięcie przycisku oddymiania. 

 

Centrala po otrzymaniu informacji o zagrożeniu wszystkie działania podejmuje 

automatycznie: 

 otwarcie okien oddymiania. 

 

 Stan awarii 
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Stan awarii w systemie oddymiania będzie sygnalizowany w centrali oddymiania poprzez 

zapalenie się diody. 

 

Sygnały awaryjne mogą być spowodowane między innymi: 

 przerwą bądź zwarciem w przewodach instalacji; 

 wymontowaniem elementu instalacji; 

 uszkodzeniem elementu instalacji. 

 

Testy 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary i testy instalacji.  

 

2.8.2.6. Instalacja zasilania wentylatorów łazienkowych 

 

W pomieszczeniach łazienek i WC zaprojektowano instalację zasilania wentylatorów 

wspomagających wentylację grawitacyjną. W pomieszczeniach tych należy zamontować 

wentylatory z lampką kontrolną, z wyłącznikiem opóźnienia czasowego oraz klapą zwrotną o 

mocy 13W. Wentylatory te należy zasilić z obwodów oświetlenia w danym pomieszczeniu. 

Za pomocą fabrycznie wbudowanego wyłącznika czasowego wentylator będzie pracował z 

opóźnionym wyłączeniem, którego czas będzie można regulować na ww. wyłączniku. 

Zasilanie wentylatora należy wykonać zgodnie z DTR urządzenia. 

 

2.8.2.7.  Zasilanie urządzeń kotłowni gazowej 

 

Zasilanie urządzeń w kotłowni gazowej tj. sterownika i systemu Gazex projektuje się z 

wydzielonych obwodów rozdzielnicy RP0. Sterownik kotła zasilany poprzez gniazdko 

wtyczkowe~230V natomiast dektor gazu podłączony na sztywno, bezpośrednio z listwy 

zasilania. Przewody zasilające YDY 3x1,5 mm2 ułożone p/t. 

 

2.8.2.8. Zasilanie wentylacji, i klimatyzacji komfortowej 

 

Układy automatycznej regulacji agregatu skraplającego stanowią integralną część tych 

urządzeń i zostaną dostarczone wraz z nimi. Zasilanie agregatu klimatyzacyjnego 

zewnętrznego projektuje się z obwodów rozdzielnicy „RG” kablem YKY5x4, przepustem z 
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rury PCV przez ścianę. Zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej z nagrzewnicą wodną 

zlokalizowanej w pom. 0.3 poprzez przemienniki, obwód zasilający szafkę centrali 

przewodem YDY5x2.5 mm2 z rozdz. RG. Zasilanie jednostek wewnętrznych przewodami 

przewodami YDY3x2.5 mm2 p/t z rozdz. piętrowych. Plan zasilania urządzeń wentylacji i 

klimatyzacji pokazano na rys. instalacyjnych nr 1,2,3,4. 

 

2.8.3. Ochrona od porażeń 

 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC-

60364-4-4-4-41/2000 w układzie TN-S w zakresie instalacji wewnętrznych. 

 

2.8.4.Ochrona przeciwprzepięciowa 

 

Zgodnie z wymogami normy ochrony przeciwprzepięciowej PN-93/E-05009/443 

projektowana  ochrona przeciwprzepięciowa kl. B+C zrealizowana w rozdzielni RG budynku. 

 

2.8.5. Połączenia wyrównawcze  

 

W kotłowni wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm kontur szyny 

wyrównawczej dla połączeń wyrównawczych kotłowni. Bednarkę układać na wysokości do 

1,2m od podłogi. Do niej przyłączyć poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., c.w., z.w., 

masy metalowe urządzeń technologicznych, koryt kablowych. Połączenia te należy wykonać 

przewodami DY4 p/t (żółtozielonymi). 

Wodomierz zbocznikować. Zaciski ochronne rozdzielnicy RP0 łączyć z żyłą PE przewodu 

zasilającego i z szyną wyrównawczą. 

Jako połączenia wyrównawcze w budynku należy wykorzystać piątą żyłę PE kabli 

zasilających urządzenia.  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać potwierdzone protokolarnie pomiary skuteczności 

przyjętej ochrony od porażeń. 

 Rolę zabezpieczeń przed powstaniem pożaru na skutek niewłaściwego działania instalacji 

elektrycznej spełniają zabezpieczenia: 

- nadmiarowo-prądowe – chroniące przed wzrostem temperatury obwodów 

elektrycznych i odbiorników, 
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- różnicowoprądowe – chroniące przed iskrzeniem lub paleniem się łuku elektrycznego 

na skutek uszkodzonej izolacji. 

 

UWAGA: W układzie sieciowym TN-S przewodu neutralnego (N) poza punktem rozdziału 

NIE WOLNO UZIEMIAĆ . 

 

Przewody ochronne "PE" winny wyróżniać się w instalacji elektrycznej barwą izolacji o 

kombinacji barw żółtej i zielonej a neutralne "N" -koloru niebieskiego. Po wykonaniu robót 

elektromontażowych i przyłączeniu obiektu do podstawowego źródła zasilania należy 

wykonać pomiary sprawdzające skuteczność działania zastosowanej w obiekcie  ochrony 

przeciwporażeniowej, należy sporządzić protokóły z podaniem wyników i ocen. 

 

2.8.6. Wyłącznik główny p.poż 

 

Zaprojektowano wyłącznik główny ppoż. w oparciu o  szafkę rozdzielczą metalową typu CS-

46/250, IP30, wymiary szer.400 x wys. 600, głęb. 200 mm, z drzwiczkami metalowymi. W 

szafce projektuje się wyłącznik główny przeciwpożarowy LZM2-A160-1 z wyzwalaczem 

wzrostowym. Na pokrywie szafki z rozłącznikiem  głównym    należy umieścić napis „Wył. 

Gł. P. Poż.”. Szafkę wyłącznika pożarowego należy zlokalizować na elewacji przy wejściu 

głównym do budynku. Zasilanie HDGS 3x1.5 PH90. 

 

2.8.7.  Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

 

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian, tzn. układ pomiarowy 

bezpośredni, 3-faz, jednostrefowy, zmienia się jedynie jego lokalizacja. W obudowie 

wnękowej, RL-24 ZSZ z okienkiem i zamkiem, wym. 400x500 mm, nad ZK. 

 Wynika to z zabudowy WGPoż i konieczności zasilania centralek oddymiania sprzed 

WGPoż. Zabezpieczenie przedlicznikowe 63A. Nie przewiduje się zwiększenia mocy 

zamówionej.  
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2.8.8.  Bilans mocy 

 

 Bilans obciążenia RG 

L.p. Opis 
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Po cos 
φ 

tg φ 
Io 

[kW] [szt] [kW] [kW] [A] 

                    

1 Rozdzielnica RP0 4,00 1,0 4,00 0,70 2,80 0,96 0,29 4,21 

2 
Rozdzielnica 
główna Segment A 14,50 1,0 14,50 0,50 7,25 0,96 0,29 10,91 

3 Rozdzielnica RP1 14,50 0,0 0,00 0,70 0,00 0,94 0,36 0,00 

4 Rozdzielnica RP2 10,50 1,0 10,50 0,70 7,35 0,94 0,36 11,30 

5 
KZ1 jednosta 
zewnętrzna 19,05 1,0 19,05 0,70 13,34 0,94 0,36 20,50 

6 
KLIMATYZACJA 
NW1 3,10 3,0 9,30 0,80 7,44 0,94 0,36 11,44 

8 WINDA 3,80 1,0 3,80 0,40 1,52 0,94 0,36 2,34 

                    

                    

                    

  SUMA 61,15 0,65 39,70 0,95 0,34 60,68 

 

2.8.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- objęte niniejszym 

projektem roboty budowlane nie wymagają opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

2.8.10. Normy i przepisy 

 

Całość prac elektromontażowych wykonać zgodnie z:       

 Przepisami Budowy Urządzeń Elektromontażowych wyd. 1980 r. 

 PN-EN 12464-1:20002 Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy- miejsca pracy we 

wnętrzach. 
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 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 

351, Dz. U. 1997 nr 111, poz. 725, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 2005 nr 100, poz. 

834, 835). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 80, poz. 563). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 – tekst jednolity, wraz z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1992r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

1992 nr 92, poz. 460, Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 

2004 nr 96, poz. 959, Dz. U. 2005 nr 100, poz. 835, Dz. U. 2006 Nr 80 poz. 563). 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. V 

„Instalacje Elektryczne” - wyd. Arkady W-wa . 

 

2.8.11. Uwagi końcowe 

 

1. Całość prac wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i 

normami.  

2. Po wykonaniu całości prac wykonać komplet pomiarów elementów instalacji elektrycznej.  

3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zgody autorów, lub akceptacji uprawnionego 

inspektora nadzoru branży elektrycznej. 

 

2.8.12. Zestawienie materiałów podstawowych  

  

Klapa dymowa – klatka schodowa 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1 2 3 4 

1 Centrala sterowania oddymianiem, dane techniczne : 
- napięcie zasilania 230V 5 Hz 
- moc pobierana z sieci 10VA 
- napięcie wyjściowe 24V = , 4 A 
- zasilanie rezerwowe  2 szt  akumulatorów HP-2-12V 
- napięcie ładowania 27,5V 
- max ilość czujek 
 do  10  

kpl 1 
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 do   8 

- max ilość przycisków  

 szt.   4 

- max ilość siłowników 

 szt.4 

Klasa izolacji II . Stopień ochrony obudowy IP54 

2 Optyczna czujka dymu  kpl 1 

3 Ręczny przycisk oddymiania  kpl 2 

4 Przycisk przewietrzający    kpl 1 

5 Centrala pogodowa  kpl 1 

  

 

Klapa dymowa – szyb windy 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1 2 3 4 

1 Centrala sterowania oddymianiem, dane techniczne : 
- napięcie zasilania 230V 5 Hz 
- moc pobierana z sieci 10VA 
- napięcie wyjściowe 24V = , 4 A 
- zasilanie rezerwowe  2 szt  akumulatorów HP-2-12V 
- napięcie ładowania 27,5V 
- max ilość czujek 
 do  10  
 do   8 
- max ilość przycisków  
 -   szt   4 
- max ilość siłowników 
 -   szt   4 
Klasa izolacji II . Stopień ochrony obudowy IP54 

kpl 1 

2 Optyczna czujka dymu  kpl 1 

3 Ręczny przycisk oddymiania  kpl 2 

4 Przycisk przewietrzający    kpl 1 

5 Centrala pogodowa  kpl 1 

 

  

Materiały dodatkowe oraz materiały dla wykonania połączeń wyrównawczych 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1 2 3 4 

1 Przycisk P.poż wykonaniu wewnętrznym na tynkowym  „ z szybką ”  

oraz z przyciskiem grzybkowym samo blokującym ;  stuk 1 z+1w , kolor 

czerwony . 

kpl 7 

2 Peszel PCV o średnicy 25mm dla wykonania przejść w ścianach i stropach 
opakowanie 1 

3 Przewód LgY 1 x 6 k. żółto zielony – połączenia wyrównawcze  m 50 

4 Zacisk oczkowy do przewody LgY 1 x 6 opakowanie 1 

5 Zacisk rurkowy do przewodu LgY  x 6 opakowanie 1 
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6 Taśma uziemiająca   
kpl 10 

7 Zacisk  ZT1 do rur.   
kpl 10 

8 Zacisk ZM1 do przewodu    
kpl 10 

9 Końcówka KM16/6  
kpl 10 

10 Bednarka stalowa ocynkowana 20 x 5 mm   
m 10,0 

11 Masa do uszczelniania przewiertów i przejść w stropach iw ścianach  
opakowanie 5 

        

  

Rozdzielnia Główna 400/230V RG 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1 2 3 4 

1 Rozdzielnia typu BP-F-800/17/3, przyścienna, stojąca, na cokole 100 mm, 

wymiar  1760 x 800 x 300 
wyposażona  w listwy przyłączowe N i PE, zamek. 

kpl. 1 

2 Rozłącznik LN1 160A, 3 fazowy  
kpl 1 

3 Rozłącznik bezpiecznikowy R301 wraz z bezpiecznikiem 10A 
kpl 3 

4 Listwa zaciskowa złożona z 4 zacisków typu 1,5 ( X1 ) 
kpl 3 

5 Przekaźnik bistabilny PB402, 230V~2NO  
szt 3 

6 Wskaźnik obecności napięcia L303  
szt 1 

7 Rozłącznik bezpiecznikowy typu R303 wraz z bezpiecznikami mocy typu 

zwłocznego 63A  
kpl 1 

8 Rozłącznik bezpiecznikowy typu R303 wraz z bezpiecznikami mocy typu 

zwłocznego 50A  
kpl 1 

9 Rozłącznik bezpiecznikowy typu R303 wraz z bezpiecznikami mocy typu 

zwłocznego 32A  
kpl 1 

10 Rozłącznik bezpiecznikowy typu R303 wraz z bezpiecznikami mocy typu 

zwłocznego 25A  
kpl 4 

11 Rozłącznik bezpiecznikowy typu R303 wraz z bezpiecznikami mocy typu 

zwłocznego 20A  
kpl 1 

12 
Rozłącznik bezpiecznikowy typu R303 wraz z bezpiecznikami mocy typu 

zwłocznego 10A  

szt 1 

13 Ochronnik przeciw przepięciowy DEHN TNC  kl. B+C  kpl 1 

14 Wyłącznik instalacyjny S301 B 10A, szt 16 

15 Wyłącznik instalacyjny S301 B 16A szt 1 

16 Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym P302B 25A 30mA,  szt 12 

17 Przewód typu LgY 1 x 16 m 3 

18 Przewód typu LgY 1 x 10 m 2 

19 Przewód typu LgY 1 x 25   żółto-zielny m 2 

19 Przewód typu LgY 1 x 6 m 5 

20 Przewód typu LgY 1 x 2,5 m 40 

21 Zacisk rurkowy  do przewodu 1 x 25 Cu szt 4 

22 Zacisk rurkowy  do przewodu 1 x 16 Cu szt 12 
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23 Zacisk rurkowy  do przewodu 1 x 10 Cu szt 24 

24 Zacisk rurkowy  do przewodu 1 x 6 Cu szt 24 

25 Zacisk rurkowy  do przewodu 1 x 2,5 Cu opakowanie 1 

26 Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI kpl 1 

27 
Listwa zaciskowa złożona z  zacisków typu ZUG 2.5 kpl 40 

28 Flansze F3A 12 szt 2 

29 
Flansze F3A KTD szt 2 

30 
Blok rozdzielczy 9-125 szt 2 

 

 

Wyłącznik główny p.poż.  WGPPoż 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1 2 3 4 

1 Wyłącznik gł. p.poż. w obudowie uniwersalnej CS-65/250 IP66, 

wyłącznik LZM2-A160-1  z wyzwalaczem wzrostowym. Zabudowa 

na zewnątrz. 

kpl 1 

 

Gazex w kotłowni 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1 2 3 4 

1 Centralka gazowa  typ MD-2Z + detektor gazu DEX szt.2 + 

sygnalizator SL-21 
kpl 1 

 

 Rozdzielnia piętrowa – piwnica RP0 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1 2 3 4 

1 Obudowa rozdzielni WXL 2x18  wymiarach 402 x 404 x 91mm , 2 x 18M, 

wraz z drzwiami wyposażonymi w zamek z  listwami Ni PE,  
kpl 1 

3 Rozłącznik typu FR303, 40A,  
kpl 1 

4 Wskaźnik obecności napięcia L303  
kpl 1 

5 Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym P312B 25A 30mA,  
szt 5 

6 Wyłącznik instalacyjny S301 B 10A  
szt 5 

7 Wyłącznik różnicowo- prądowy P304,30 mA, 25A  
kpl 1 

8 Przewód LgY 1 x 4 m 2 

9 Przewód LgY 1 x 2,5 m 5 

10 Zacisk rurkowy  do przewodu 1 x 4 Cu szt 12 

11 Zacisk rurkowy  do przewodu 1 x 2,5 Cu szt 54 
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 Rozdzielnia piętrowa – piętro RP1 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1 2 3 4 

1 Obudowa rozdzielni WXL 3x24    wymiarach  640 x 617 x 100mm , 3 x 24M, 

wraz z drzwiami wyposażonymi w zamek z  listwami Ni PE  
kpl 1 

3 Rozłącznik typu FR303, 40A,  
kpl 1 

4 Wskaźnik obecności napięcia L303,  
kpl 1 

5 Wyłącznik instalacyjny S301 B 16A,  
szt 2 

6 Wyłącznik instalacyjny S301 B 10A,  
szt 10 

7 Wyłącznik różnicowo- prądowy z członem nadprądowym P312, 30 mA, 25A,  
kpl 7 

8 Wyłącznik różnicowo- prądowy P304,30 mA, 25A  
kpl 2 

9 Rozłącznik bezpiecznikowy typu R301 wraz z bezpiecznikami typu DO2 

zwłocznego 16A  
kpl 2 

10 
Przekaźnik bistabilny PB402, 230V~2NO  

kpl 1 

11 Przewód LgY 1 x 4 m 2 

12 Przewód LgY 1 x 2,5 m 5 

13 Zacisk rurkowy  do przewodu 1 x 4 Cu szt 12 

14 Zacisk rurkowy  do przewodu 1 x 2,5 Cu szt 54 

15 Listwa zaciskowa WAGO 1,5 szt 6 

   

Rozdzielnia piętrowa – poddasze RP2 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1 2 3 4 

1 Obudowa rozdzielni WXL 3x24    wymiarach  640 x 617 x 100mm , 3 x 

24M, wraz z drzwiami wyposażonymi w zamek z  listwami Ni PE  
 

kpl 1 

3 Rozłącznik typu FR303, 40A,  
kpl 1 

4 Wskaźnik obecności napięcia L303,  
kpl 1 

5 Rozłącznik bezpiecznikowy typu R301 wraz z bezpiecznikami typu DO2 

zwłocznego 16A  
szt 1 

6 Wyłącznik instalacyjny S301 B 10A,  
szt 14 

7 Wyłącznik różnicowo- prądowy P302, 30 mA, 25A,  
kpl 8 

8 
Przekaźnik bistabilny PB402, 230V~2NO  

kpl 2 

9 
Wyłącznik różnicowo- prądowy P304,30 mA, 25A  

kpl 2 

10 Przewód LgY 1 x 4 m 2 

11 Przewód LgY 1 x 2,5 m 5 

12 Zacisk rurkowy  do przewodu 1 x 4 Cu szt 12 

13 Zacisk rurkowy  do przewodu 1 x 2,5 Cu szt 54 

14 Złączka zaciskowa 1,5 szt 9 
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Tablica licznikowa TP 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1 2 3 4 

1 Obudowa RL-24 ZSZ z okienkiem i zamkiem, wnękowa  
kpl 1 

 

Oprawy oświetleniowe 

l.p. Oznaczenie 

 na rysunku 

Typ oprawy Ilość  

[kpl.] 

1 A1 Oprawa nastropowa w kolorze szarym. PC ryflowany z wewnętrzną strukturą, 

rozpraszającą światło obniżający poziom olśnienia i redukujący widoczność chipów 

LED. Oprawa o wymiarach 1060mmx82mmx72mm. Oprawa wyposażona  

w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 31 000 godzin pracy dla L90B50, 

SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 4000lm, pobór 

energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 35W. Wydajność świetlna co 

najmniej 114lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 3000K. Stopień ochrony IP65. 

Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadająca badania 

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

3 

2 B1 Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach średnica Ø175mm wysokość max 

125mm. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 45 

000 godzin pracy dla L80B50, SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy 

wynosi co najmniej 2500lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej 

niż 24W. Wydajność świetlna co najmniej 104lm/W. CRI>80, temperatura 

barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny rozpraszający. Rozsył 

oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa wyposażona w przesuwne 

uchwyty mocujące. Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z 

IEC62471. 

2 

3 C1 Oprawa kładziona na ruszcie wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego o 

wymiarach 595mm x 595mm x 13,5mm, dyfuzor opalowy równomiernie 

rozpraszający światło. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości 

eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Całkowity 

strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 3200lm, pobór energii (całkowity 

wraz z zasilaczem) nie więcej niż 40W. Wydajność świetlna co najmniej 80lm/W. 

Temperatura barwowa 4000K. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. 

Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

13 

4 C2 Oprawa nastropowa wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego o wymiarach 

595mm x 595mm x 13,5mm, dyfuzor opalowy równomiernie rozpraszający światło. 

Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 50 000 

godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi 

co najmniej 3200lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 

40W. Wydajność świetlna co najmniej 80lm/W. Temperatura barwowa 4000K. 

Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadająca badania 

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

3 

5 D1 Oprawa dostropowa wykonana z aluminium o wymiarach średnica Ø227mm, 

wysokość max 123mm, ozdobny ring z tworzywa sztucznego, dyfuzor PC opalowy 

. Odbłyśnik aluminiowy, matowy. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości 

eksploatacyjnej ponad 69 000 godzin pracy dla L80B50, SDCM3. Całkowity 

strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 1900lm, pobór energii (całkowity 

wraz z zasilaczem) nie więcej niż 22W. Wydajność świetlna co najmniej 86lm/W. 

CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny. 

Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadająca badania 

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

17 

6 E1 Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach średnica 215mmx215mm 

wysokość max 158mm. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości 

eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Całkowity 

strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 1200lm, pobór energii (całkowity 

wraz z zasilaczem) nie więcej niż 11W. Wydajność świetlna co najmniej 109lm/W. 

61 
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CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny 

rozpraszający. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa 

wyposażona w przesuwne uchwyty mocujące. Oprawa posiadająca badania 

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

7 F1 Oprawa naścienna lub nastropowa wykonana blachy stalowej, lakierowanej na biało 

o wymiarach 320x320x45mm. Dyfuzor PMMA, opalowy. Oprawa wyposażona w 

układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 42 000 godzin pracy dla L80B50, 

SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 3000lm, pobór 

energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 45W. Wydajność świetlna co 

najmniej 66lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w 

układ świetlny rozpraszający. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu.  

Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

11 

8 F2 Oprawa naścienna lub nastropowa, obudowa z blachy stalowej na biało o 

wymiarach 320mm x 320mm x 69mm, dyfuzor PMMA opalowy . Oprawa 

wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 42 000 godzin pracy 

dla L80B50, SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 

1600lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 23W. 

Wydajność świetlna co najmniej 69lm/W . Temperatura barwowa 4000K. Stopień 

ochrony IP44. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa 

posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

8 

9 G1 Oprawa naścienna lub nastropowa obudowa PC biała, dyfuzor PC opalowy o 

wymiarach średnica Ø302mm wysokość max 83mm. Oprawa wyposażona w układ 

LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 48 000 godzin pracy dla L80B50, SDCM3. 

Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 1400lm, pobór energii 

(całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 15W. Wydajność świetlna co najmniej 

93lm/W. Temperatura barwowa 4000K. Stopień ochrony IP44. Rozsył oprawy 

zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne 

zgodne z IEC62471. 

8 

10 H1 Oprawa zwieszana z możliwością montażu na stropie wykonana z profilu 

aluminiowego anodowanego o wymiarach 1535mm x 44mm x 50mm, dyfuzor PC 

opalowy. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 59 

000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy 

wynosi co najmniej 3000lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej 

niż 32W. Wydajność świetlna co najmniej 96lm/W . CRI>80, temperatura barwowa 

4000K. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadająca 

badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

5 

10 H2 Oprawa zwieszana z możliwością montażu na stropie wykonana z profilu 

aluminiowego anodowanego o wymiarach 1030mm x 44mm x 50mm, dyfuzor PC 

opalowy. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 59 

000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy 

wynosi co najmniej 2000lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej 

niż 21W. Wydajność świetlna co najmniej 95lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 

4000K. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadająca 

badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

17 

10 I1 Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 1040mm x 175mm, wysokość 

max 60mm i opalowy dyfuzor. Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej 

lakierowanej na biało. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości 

eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Całkowity 

strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 6000lm, pobór energii (całkowity 

wraz z zasilaczem) nie więcej niż 50W. Wydajność świetlna co najmniej 120lm/W. 

CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopień ochrony IP44. Rozsył oprawy 

zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne 

zgodne z IEC62471. 

5 

11 AW1 Nastropowa oprawa oświetlenia drogi ewakuacji. System monitoringu opraw ATI z 

automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 4W. Kolor 

obudowy biały. Dyfuzor przeźroczysty. Stopień ochrony IP40.  

2 

12 AW2 Nastropowa oprawa oświetlenia drogi ewakuacji jednostronna. Źródła LED.  

System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  

Moc źródeł LED 4W. Kolor obudowy biały. Dyfuzor przeźroczysty.  Wymiary 

11 
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340x194x46mm.  

13 AW3 Dostropowa oprawa oświetlenia drogi ewakuacji. System monitoringu opraw ATI z 

automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc źródeł LED 1W. Kolor 

obudowy biały. Wymiary 379x86x93mm.  

4 

13 AW4 Dostropowa oprawa oświetlenia drogi ewakuacji jednostronna. System monitoringu 

opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc źródeł LED 4W. 

Kolor obudowy biały. Dyfuzor przeźroczysty, rozsył 120 stopni.  Wymiary 

340x194x46mm.  

3 

14 AWz Jednostronna oprawa oświetlenia drogi ewakuacji. System monitoringu opraw ATI 

z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 4W. Kolor 

obudowy biały. Dyfuzor przeźroczysty.  Przystosowana do pracy w temperaturach 

od -20st.C. 

1 

15 EW1 Oprawa oświetlenia drogi lub kierunku ewakuacji natynkowa jednostronna z 

piktogramem. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. 

Tryb pracy ciągły- na jasno. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 1,2W. Kolor 

obudowy szary. Dyfuzor opalizowany.  Stopień ochrony IP40.  

11 

 

l.p. Typ  Ilość  

[kpl.] 

1 Gniazdo wtyczkowe podwójne 10A, p/t  76 

2 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 10A, p/t 33 

3 Łącznik oświetlenia klawiszowy podwójny p/t  28 

4 Łącznik oświetlenia klawiszowy pojedyńczy p/t  21 

5 Łącznik oświetlenia klawiszowy przycisk p/t  20 

 

2.9. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 

2.9.1. Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym w przedmiotowym obiekcie brak jest instalacji okablowania 

strukturalnego. 

 

2.9.2. Stan projektowany 

 

Projektowana instalacja okablowania strukturalnego będzie obejmowała swym zasięgiem cały 

obiekt. Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta i muszą 

posiadać jego logo. Wymagana jest co najmniej 5-letnia bezpłatna gwarancja od producenta 

oferowanego systemu okablowania strukturalnego. Sieć okablowania strukturalnego będzie 

uniwersalna, co pozwali na wykorzystanie tych samych gniazd końcowych zarówno dla 

potrzeb terminali komputerowych, jak i dla aparatów telefonicznych. Topologia sieci 

teleinformatycznej będzie w strukturze fizycznej „gwiazdy”. 

  

System okablowania strukturalnego będzie składać się z: 
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- okablowania poziomego ekranowanego; 

- gniazd przyłączeniowych RJ45, 

- switchy piętrowych 10xRJ-45/WiFi montowanych w szafkach metalowych typu rack 

zamykanych o wym. 10”, 

- router podłączony do Internetu, zlokalizowany w pom. nr 1.21. 

 

2.9.3. Zasada funkcjonowania systemu 

 

System okablowania strukturalnego będzie wykonany w klasie E. Osprzęt połączeniowy, 

kable będą kategorii 6a i połączone w sekwencji EIA 568B. Gniazdo przyłączeniowe 

stanowić będzie punkt przyłączenia komputerów do sieci okablowania strukturalnego. Dla 

każdego stanowiska roboczego dedykowane są gniazda przyłączeniowe typu: RJ45. Każde z 

gniazd należy jednoznacznie opisać. Ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd w 

pomieszczeniach musi być ustalona z Inwestorem przed rozpoczęciem prac. 

Okablowanie poziome – stanowić będzie połączenie punktu dystrybucyjnego z gniazdem 

przyłączeniowym. Maksymalna długość toru transmisyjnego, włączając kable krosowe nie 

może przekroczyć 100 m. Okablowanie należy wykonać kablami F/FTP, kat.6. Kable będą 

prowadzone w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego, podtynkowo w 

rurach osłonowych przy dojściu do słupków elektroinstalacyjnych. Wyprowadzenie kabla ma 

zapewnić 360° kontakt z ekranem kabla (w gniazdach). 

 

2.9.4. Lokalizacja urządzeń  

 

Zaprojektowano lokalizację na każdym z pięter budynku (z wyłączeniem przyziemia) szafki 

zamykanej typu rack 10”, która wyposażona będzie w switch 10x RJ-45/WiFi. Gniazda RJ-45 

w pokojach rozlokowane będą zgodnie z rzutami kondygnacji budynku. Router 

zlokalizowany będzie w pomieszczeniu nr 1.21.  

 

2.9.5. Zasilanie elektryczne  

 

Router zasilany będzie z sieci 230V. Dla zapewnienia zasilania na wypadek zaniku napięcia 

przewidziano UPS zapewniający podtrzymanie zasilania przez okres około 20 min. Switche 

zasilane będą z wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku.  
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2.9.6. Oznaczenia  

 

Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. 

Wszystkie kable sygnałowe powinny posiadać jednoznaczną numerację. Prawidłowo 

wykonana instalacja wymaga, aby numery kabli znajdowały się przynajmniej na obu końcach 

każdego kabla, tj. w skrzynce rack i w gnieździe sygnałowym. 

 

2.9.7.  Testy i pomiary  

 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary, dokonać uruchomienia instalacji 

oraz przeszkolić pracowników obsługujących system. 

 

2.9.8. Zestawienie materiałów podstawowych 

 

l.p. Typ  Ilość  

[kpl.] 

1 Gniazdo RJ-45  32 

2 Switch 11x RJ-45/WiFi 1 

3 Switch 20x RJ-45/WiFi 1 

4 Router: 

 Dwupasmowy transfer o łącznej prędkości transferu 

3167 Mb/s 

 4 zewnętrzne anteny 

 Technologia MU-MIMO 

 8 portów Gigabit LAN 

 Funkcja AiProtection gwarantująca bezpieczeństwo 

 Dwurdzeniowy procesor 1,4 GHz 

1 

5 Szafka typu rack 10”  2 

6 Kabel UTP kat. 6 Wg zapotrzebowania 

 Listwa osłonowa z tworzywa Wg zapotrzebowania 
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III. INFORMACJA BIOZ 

 

          

Temat: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DLA BUDYNKU  SANATORIUM "GOŁĄBEK" 

 

 

Jednostka ewidencyjna:  RYMANÓW ZDRÓJ 

Obręb:    RYMANÓW ZDRÓJ 0014  

Nr działki:    416/6 

 

Inwestor:   

 Uzdrowisko "Rymanów" S.A.  

 Ul. Zdrojowa 48 

 38-481 Rymanów Zdrój  

 

Opracował: 

dr inż. arch. Justyna JUROSZEK 
nr upr. 23/SLOKK/2016 

 [SL-1764] 

    

 

 

 

Gliwice, maj  2017 r. 
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3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3.1. Zakres robót 

 

 Zagospodarowanie placu budowy, 

 Ocieplenie ścian budynku oraz cokołu oraz położenie nowego sidingu drewnianego, 

 Ocieplenie dachu budynku, 

 Przebudowa części pomieszczeń budynku z nową aranżacją wnętrz, 

 Wstawienie okien połaciowych, 

 Ocieplenie podłóg, 

 Wymiana okien i drzwi, 

 Roboty wewnętrzne instalacyjne, 

 Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych. 

 

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Przedmiotowy budynek uzdrowiska zlokalizowany w Rymanowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 

48. 

 

3.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Dojście do budynku, przyłącza mediów do budynku, istniejące naświetla piwniczne. 

 

3.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

 Upadki z wysokości pracowników. 

 Upadki przedmiotów z wysokości - narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 

 Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu. 

 Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki, mieszadła itp.).  

 

3.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 

 Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni 

zostać przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac. 
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 Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio 

przygotowani. 

 

3.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 

o Niniejszego Projektu Budowlanego. 

o Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika 

robót wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz.U. z dn.10.07.2003). 

o Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844) 

(Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,poz.811). 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).  

 Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku 

pracy.  

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 

 Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane 

środki ochrony indywidualnej. 

 Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót. Zasięg strefy niebezpiecznej – 6 

m. 

 

dr inż. arch. Justyna JUROSZEK 
nr upr. 1017/94 

[SLK/BO/9491/03] 
 

nr upr. 23/SLOKK/2016 

[SL-1764] 
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IV. ZAŁĄCZNIKI 

4.1. Ekspertyza techniczna w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla 

budynku Sanatorium „Gołąbek” zlokalizowanego na działce nr ewid. 416/6 przy ul. 

Zdrojowej 53 w Rymanowie Zdroju  
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4.2. Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej nr WZ.5595.175.2017 
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