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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych 1 instalacyjnych
elektrycznych dla inwestycji p.n. TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA |
ARANZACJA WNETRZ BUDYNKU SANATORIUM "GOLABEK" W RYMANOWIE
ZDROJU.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstaweg przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Stownik zamowien (kody CPV):

CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

CPV: 45312311-0 Instalowanie o§wietlenia

CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

CPV: 45316100-6 Instalowanie sprzgtu o$wietleniowego

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB

Nr ST OPIS

ST.01 Roboty instalacyjne elektryczne

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robot:

Linie zasilajace. Instalacje niskiego napigcia,

Tablice zabezpieczen,

Instalacja o$wietlenia wewnetrznego oraz gniazd wtykowych,
Instalacja sity urzadzen technologicznych,

Instalacja polaczen wyréwnawczych,

Instalacja odgromowa,

Awaryjne wylaczenie zasilania,

Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych zewnetrznych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru



inwestycyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢
w petni zgodne z dokumentacjg projektows i specytikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z tych dokumentéw sa dla Wykonawcy obowigzujace i stanowig czg$¢ calej
dokumentacji. W przypadku niezgodnos$ci robot lub materiatow z dokumentacja techniczng
lub specyfikacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robot, Wykonawca
wymieni taki materiat i powtoérnie wykona roboty na wtasny koszt.

Materiaty 1 urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu
odwiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wtascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowal w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska. Wykonawca powinien przedsiewzigé czynnos$ci w celu

minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla

srodowiska maszyny, urzadzenia i technologie.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:

= zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sasiednie materialéw, odpadow, nieczystosci 1
btota

= zna¢ i stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem

= zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS

= zapobiegac i1 zabezpieczac przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami

= zapobiega¢ 1 zabezpieczal przeciw skazeniu wod ptynacych 1 stojacych pylami i
truciznami.

Wszystkie koszty mozliwych szkdd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkéw, a takze

kary natozone przez wlasciwe wtadze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca winien utrzymywaé caly wymagany 1 potrzebny sprzet przeciwpozarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach 1 pojazdach jak rowniez na catym placu
budowy. Materialy fatwopalne winny by¢ skladowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i
chronione przed dostgpem o0so6b obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materialy wykazujace szkodliwo$¢ dla §rodowiska nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy
dopuszczalne, okre§lone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiadaé
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny
wplyw na §rodowisko. Materialy bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
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co zanika po ich zabudowaniu ( np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem
spetienia technologicznych warunkoéw uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na
ich uzycie od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W
szczegblnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne 1 szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprz¢t i ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sie, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot 1 zabezpieczen sg wlaczone do
ceny umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniem umowy. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialowych oraz musza speilnia¢ standardy
okreslone w przytoczonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem.
Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 od wewnatrz,
bez widocznych wzeréow, ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami np.
pekniecia
Podtoze na ktérym skladuje si¢ rury musi by¢ rowne, tak aby rura byta podparta na
catej dlugosci, wysoko$¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.
Dostarczong na budowe armature uprzednio nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia,

e wrzeciona zaworOw nie sg skrzywione,

e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armature¢ nalezy skladowa¢ w magazynie zamknigtym.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢
za$lepione. Szczeliwo, taczniki, 1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowigzany to sprawdzenia zgodnosSci
wbudowywanych materiatéw z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie. Ilo$¢
materiatldw jest podana w przedmiarze a opis w projekcie budowlano-wykonawczym.
Wszystkie materiaty nie mogg ukazywac oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzen.
Materiaty stosowane do montazu robot instalacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze

zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z

6



europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracj¢ zgodno$ci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej] wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢
Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny z Polska Normg lub aprobatg
techniczng.

Wszystkie uzyte nazwy materialow armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do
okreslenia parametrow technicznych oraz jako$ci (tak nalezy je traktowac).
Wykorzystane w czasie budowy materialy, urzadzenia i armatura o innych nazwach,
muszg bezwzglednie posiada¢ identyczne dane techniczne oraz poréwnywalna jakos¢
wykonania. Zastosowane materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ z krajéow Unii
Europejskiej.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewnic¢, aby wszystkie czasowo skladowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jako$¢ i
wlasno$ci oraz byly przez caly czas dostegpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
tymczasowych skladowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Wlasdcicielem terenu, lub w uzasadnionych przypadkach poza placem
budowy w magazynach Wykonawcy.

2.4. CERTYFIKATY I OSWIADCZENIA

Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore speiniajg wszystkie
wymagania specyfikacji technicznej 1 ktore posiadaja:
a) $wiadectwo zgodnosci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm Iub
innych réwnowaznych dokumentow,
b) deklaracje zgodnosci z Normami Polskimi lub innymi rownowaznymi dokumentami w
zakresie materiatow nie objetych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii
materiatdéw. Wytworcy winni zataczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty
lub produkty nie spetniajagce powyzszych ustalen beda odrzucone.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora.
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3. SPRZET

Sprzet i maszyny niezb¢dne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzgdzi i sprzgtu ktory zapewni odpowiednig jako§¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzg¢dzia zalecane przez producentow
materiatéw 1 urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet i maszyny musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Dojazd do placu budowy odbywaé¢ si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych
robotach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materialty mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dluzsze niz 1,0m. Jezeli rury sa
przewozone luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é i wihasciwoséci przewozonych towaréw. Srodki transportu
wjezdzajace na droge publiczng z budowy nie mogg jej zanieczyszczaé. Kota samochodéw,
nalezy oczys$ci¢ z zanieczyszczen np. blota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane
zgodnie zaleceniami producenta.

5. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt zostal opracowany na bazie katalogéw naktadoéw rzeczowych zgodnie z
zasadami podanymi w KNR i KNNR. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja  projektowg i dotagczonymi do niej
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy
wykonywac z godnie z zasadami kosztorysowania.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie 1
w uzasadnionych przypadkach bedzie o podstawa do zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)



e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi.
6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonanych robodt oraz ilosci tych robdt , ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia
dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora nadzoru, Wykonawcy 1
Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardw oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajagcych 1 robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I
GWARANCIJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
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po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

7. DOKUMENTY BUDOWY

a) Dziennik budowy

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ od dnia
rozpoczgcia robot Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z zatacznikami sg na budowie
stale dostepne. Sposob prowadzenia i wymagania dotyczace zawartosci tych dokumentow sg
zawarte w stosownych przepisach.

b) Dokumenty kontroli jakosci:

- Ksigga zapewnienia jakos$ci

- Receptury budowlane

- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Dokumenty powyzsze beda zataczone do protokotéw odbioru robot

c) Dokumentacja techniczna zawierajgca:

- Dokumentacje¢ projektowa

- Specyfikacje techniczne

- Obliczenia Wykonawcy

- Instrukcje i podreczniki

- Aktualne wydania przywotanych Polskich Norm

d) Inne dokumenty Budowy:

- Zgloszenie robot

- Protokot przejecia placu budowy

- Protokoty z narad

- Korespondencja wychodzaca i przychodzaca

- Umowy, uzgodnienia, wlacznie z umowami z osobami trzecimi.

e) Sposob przechowywania dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
zabezpieczonym przed uszkodzeniem, utrata badZz kradzieza. Wszystkie dokumenty winny
by¢ stale dostepne dla Inspektora Nadzoru i Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umowy. Podstawa do okres$lenia wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kosztorys
ofertowy oraz ilo$ci rzeczywiste wykonanych 1 odebranych robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e Projekt wykonawczy,
e Przedmiar robot.

10



9.2. NORMY I AKTY PRAWNE

9.2.1. Normy

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

4.  PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

5.  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

6. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

7.  PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

8.  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwatla przewodow.

9. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

10. PN-IEC 60364-6-61.2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

11. PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — czes¢
6-61: Sprawdzenie — Sprawdzenia odbiorcze.

12. Norma PN-EN 12464-1 — Technika $wietlna. O$wietlenie miejsc pracy - czgs¢ 1.

Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

9.2.2. Inne dokumenty

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373;
Dz. U. Z 2007 r., Nr 127 poz. 880; Dz. U. Z 2007 r., Nr 99 poz. 665; Dz. U. z 2007 r. Nr
88 poz. 587; Dz. U. Z 2006 r., Nr 170, poz.1217).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w  sprawie ,, Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75
pozycja 690 z 15.07.2002 r. wraz z aktualizacja z 7.04.2004 r. Dz. U. 109 poz. 1156.

Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863.

Rozporzadzenie MSW  z 16.06.2003 r. w sprawie ,,Ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw i innych obiektow budowlanych i terenéw” Dz. U. nr 121 poz.1138.
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zawierajacego dane,
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 401).

12



ST-01. ROBOTY INSTALACYJNE
ELEKTRYCZNE
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ~ z  wymiang  instalacji  elektrycznych  dla  inwestycji  p.n.
TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA I ARANZACJA WNETRZ BUDYNKU
SANATORIUM "GOLABEK" W RYMANOWIE ZDROJU.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. Zestawienie obiektow

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne — budynek
Sanatorium ,,Gotabek” w Rymanowie Zdroju.

1.3.2. Zakres i rodzaj robot budowlanych

e Mechaniczne wykonanie otworow w $cianach i stropach, wykucie i zagipsowanie bruzd
dla instalacji

e Montaz tablic rozdzielczych

e Montaz przewodow instalacyjnych i puszek rozdzielczych,

e Montaz gniazd i Iacznikow o$wietlenia,

e Montaz opraw o$wietleniowych wewnetrznych,

e Montaz instalacji potaczen wyréwnawczych

e Montaz instalacji odgromowej

e Demontaz instalacji elektrycznych wewnetrznych

e Wywd6z odpadow,

e Pomiary ciggtosci przewodow, izolacji, skutecznos$ci szybkiego wytaczenia

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa powszechnie znane i zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz literaturg
techniczng.

1.5. ROBOTY INSTALACYJNE
1.5.1. Przewody. Linie zasilajace

Wszystkie przewody musza byé wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami. Zyla
uziemiajaca musi by¢ oznakowana podwojnym kolorem: ZIELONOZOLTYM. Przewod
zerowy musi by¢ oznakowany kolorem JASNONIEBIESKIM.

Kable lub przewody wewnetrzne zatopione w $cianie lub uktadane w korytkach kablowych:
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* Przewody YDY-750Y-....
* Kabel: YKY-lkV-....

Kable widoczne w pomieszczeniach, w ktorych nie wystepuja zagrozenia (mechaniczne lub
inne): Kabel w ostonie rurowej z PCV lub korytku kablowym. Trasa instalacji elektrycznych
powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami 1 urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna do prawidlowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegata w
liniach prostych, poziomych i pionowych. Przejscia przez stropy i Sciany powinny by¢
wykonane w warunkach ostonowych, migedzy pomieszczeniami o roéznych atmosferach
przejscia wykona¢ w sposob szczelny, obwody przechodzace przez podlogi musza by¢
chronione do wysokos$ci bezpiecznej od uszkodzen mechanicznych.

1.5.2. Rozdzielnica gléwna ,,RG

Zaprojektowano rozdzielnicg gtowna w oparciu o szafe rozdzielcza metalowg przyscienna,

IP30, wymiary szer.800x wys.1760 x gteb. 300 mm, typ BP-F-800/17/3 na cokole, z drzwiami

zamykanymi dzwignia, zasilanie wprowadzone od dotu, wyprowadzenie obwodow w dot i do

goéry. W rozdzielnicy glownej RG projektuje si¢ wytacznik gtoéwny LN1 160 I, w segmencie

A zabezpieczenia obwodow wewngtrznych zrealizowanych wytacznikami instalacyjnymi

nadpradowymi typu S301 zapewniajagcymi szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.

Zabezpieczenie obwodow gniazd ~230V realizowane wyltacznikami réznicowopradowymi z

cztonem nadpragdowym typ P312- B10A/30 mA. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed

dotykiem posrednim zaprojektowano wylaczniki roznicowo-pradowe FI 25A/30mA.

Rozlaczniki bezpiecznikowe na odptywach dla poszczegdlnych podrozdzielnic.

Wylaczenia mozna dokona¢ przyciskiem p.poz. gtownym GW42201 zlokalizowanym na

Scianie zewngtrznej przy wejsciu do budynku.

Na pokrywie szafki z roztacznikiem gtownym nalezy umiesci¢ napis ,,Wyl. Gl. P. Poz.”.

Role zabezpieczen przed powstaniem pozaru na skutek niewtasciwego dziatania instalacji

elektrycznej spetniajg zabezpieczenia:

e nadmiarowo-pradowe — chronigce przed wzrostem temperatury obwodow elektrycznych i
odbiornikow,

e roznicowopradowe — chronigce przed iskrzeniem lub paleniem si¢ tuku elektrycznego na
skutek uszkodzonej izolacji.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykona¢  zgodnie

z normg PN-IEC-60364-4-41/2000 w uktadzie TN-S w zakresie instalacji wewnetrznych.

1.5.3. Podrozdzielnice obiektowe

Szafy zasilajace poszczegdlne urzadzenia klimatyzacji (agregatu zewnetrznego odkraplania,
centrali nawiewno-wywiewnej) dostarczane s3 w komplecie wraz z urzadzeniem.
Podrozdzielnice RP1, RP2 wnekowe w obudowie WXL 3x24 z drzwiczkami,
podrozdzielnica piwnicy RPO wng¢kowa w obudowie WXL2x18. Zabudowaé¢ miejscu
istniejacych dotychczas rozdzielnic pigtrowych. Stuzg one dla zasilania instalacji oswietlenia i
gniazd wtyczkowych na poszczegdlnych kondygnacjach. Lokalizacje ich pokazano na rys. E-
05 do E-07 Plan instalacji sily i gniazd.

Rozdzielnice wyposazy¢ w odlaczniki zasilania typ FR-103, zabezpieczenia poszczegolnych
obwodéw  zrealizowa¢  wylacznikami  instalacyjnymi  S301 1 wylgcznikami
réznicowopragdowymi z czlonem nadpragdowym typ P312- B16A/30 mA. Zabezpieczenie
obwodéw gniazd ~230V realizowane wytacznikami rdéznicowoprgdowymi z czlonem
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nadpradowym typ P312- B10A/30 mA. Zasilanie podrozdzielnic przewodami 5-cio zytowymi
o przekroju dobranym do mocy urzadzen zasilanych z danej rozdzielnicy.

1.5.4. Instalacja zasilania maszynowni windy

W przedmiotowym budynku zostanie zabudowana platformowa winda hydrauliczna.

Zakres projektowanej instalacji, zwigzanej z zabudowa windy, obejmuje:

- wykonanie kompletnej instalacji zasilajgcej maszynowni¢ dzwigu,

- wykonanie o§wietlenia szybu,

- wykonanie obwodu gniazda 230VAC w maszynowni.

Doprowadzenie energii dla zasilania zespolu napgdowego odbywac si¢ bedzie linig 3 X 400V
AC, N, PE, 50 Hz poprowadzona z RG budynku, ktora nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wytycznymi producenta dzwigu. Doprowadzenie energii dla os$wietlenia elektrycznego
kabiny, szybu, maszynowni bedzie wykonane jako niezalezne od zasilania zespotu
napgdowego przez instalacje odgaleziong przed wyltacznikiem gtownym dzwigu w tablicy
wstepnej] TWZ. Tablica wstgpna zasilania dzwigu zabudowana zostanie w sgsiedztwie szybu
windowego. Do podszybia nalezy doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy (np. bednarke) z
instalacji uziomu budynku.

W szybie zainstalowane zostanie state o§wietlenie elektryczne, dajace natgzenie nie mniejsze
niz 50 lukséw w odlegto$ci 1 m nad dachem kabiny, nawet wowczas gdy wszystkie drzwi sg
zamknigte. Nalezy wykona¢ nastepujace obwody elektryczne:

- o$wietlenia szybu,

- lacznika przyciskowego (fgcznik zwierny monostabilny - podajacy sygnat zalgczenia
oéw;etlenia szybu). Lacznik ten powinien by¢ okablowany przewodami o przekroju 2x1 .5
mm?,

- oSwietlenia maszynowni,

- jednofazowego gniazda sieciowego w podszybiu (250V, typ 2P + PE)

Przewody dla ww. obwodow nalezy wyprowadzi¢ w miejscu planowanej tablicy wstepne;j
zasilania dzwigu z zapasem ok. 3 m. Podlaczenia przewodéw do rozdzielnicy nastepuja od
dotu. W przypadku instalacji wykonywanych przewodami uktadanymi na S$cianie
szybu/maszynowni bez korytek tub rur instalacyjnych, przewody te powinny spetniaé
wymagania normy PN-HD 21.4 S2:2004 oraz powinny by¢ mocowane w sposob widoczny do
Scian szybu (lub maszynowni). O$wietlenie elektryczne maszynowni zainstalowane zostanie
na state 1 zapewni co najmniej 200 lukséw natgZenia os$wietlenia na poziomie podlogi.
Oswietlenie powinno by¢ zataczone za pomoca tacznika znajdujacego si¢ W maszynowni w
poblizu wejscia.

Do os$wietlenia szybu windy zastosowano system o$wietleniowy skladajacy sie¢ z lamp
swietlowkowych lub typu LED, kabli taczacych oswietlenie, przyciskow sterujacych
o$wietleniem.

Przekrdj przewodow sitowych 1 warto$ci zabezpieczen w TWZ dobierane sg przez dostawce
dzwigu w zaleznosci od typu, mocy i pradu zespotu napedowego.

1.5.5. Instalacja zasilania i sterowania klapami dymowymi

Projektowane klapy dymowe wyposazone beda w sitlowniki elektryczne. Zasilanie
sitownikow wykona¢ kablami HDGs. Na kazdym z pigter klatki schodowej, a takze w
sgsiedztwie drzwi do windy nalezy zamontowaé przyciski ROP, przewietrzania oraz
oddymiania. Przyciski oddymiania i przewietrzania beda w wykonaniu natynkowym i
montowane do $ciany na wysokosci 1,2 m od poziomu podtogi. Przyciski przewietrzania
uruchamiane beda kluczykiem.
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Gléwnym urzadzeniem elektrycznego systemu oddymiania bedzie bezobstugowa centralka
sterujgca OD1 typ MCR 0204 dla klatki schodowej i OD2 typ MCR 0204 dla szybu windy,
do ktorej (w momencie powstania pozaru) wysylany bedzie impuls elektryczny. Impuls
docierajacy do centralki wysylany bedzie automatycznie z czujek dymowych lub z czujek
temperaturowych zabudowanych odpowiednio w klatce schodowej oraz szybie windy. Bedzie
zapewniona rowniez mozliwos¢ recznego wysylania impulsu, poprzez wcisnigcie przycisku
alarmowego oddymiania. Zadzialanie centralki spowoduje uruchomienie sitownikow
elektrycznych i otwarcie klap oddymiajacych. Kazda centralka wyposazona bedzie ponadto w
akumulatory, ktore podtrzymywac beda prace systemu w przypadku zaniku pradu sieciowego
(zasilanie awaryjne) przez 72 godziny.
Centralke obstugujaca klape dymowa na klatce schodowej oraz oddzielng dla szybu
windowego nalezy zabudowa¢ na kondygnacji poddasza. Centralki zasili¢ z przed wytacznika
glownego p.poz z oddzielnego odptywu.
Z centralek poprowadzi¢ podtynkowo nastgpujace obwody:

1.do sitownika klapy oddymiania  -kabel HDGs 3x1,5

2.do czujki dymu -kabel YNnTKSY 1x2x0,8
3.do przyciskow przewietrzania -kabelYNnTKSY 1x2x0,8
4.do przyciskéw oddymiania -kabel YNTKSY 1x2x0,8
5.do rozdzielni elektrycznej -kabelHDGs 3x1,5

6.do czujnika wiatrowego -kabel YDY3x1

1.5.6. Instalacja oSwietlenia oraz gniazd wtykowych

Przewody — miedziane wielozylowe przystosowane do uktadania w tynku, osprzgt —
podtynkowy montowany w puszkach. Oprawy ze zrédtami LED montowane do sufitu,
taczniki jednobiegunowe 1 $wiecznikowe. W korytarzach instalacja schodowa.

Instalacje gniazd wtyczkowych ~230V wykonaé przewodem YDY 3*2.5 mm? utozonym p/t .
Gniazda instalowa¢ 0.6 m nad podtoga, a w pomieszczeniach rozdzielni positkow w
przyziemi oraz pomieszczeniach socjalnych 0.6 m nad blatem stotu, w sanitariatach 0.6 m nad
umywalka.

Gniazda w pokojach kuracjuszy w wykonaniu zwyklym, a w pomieszczeniach tazienek, WC i
kuchennych, a takze gospodarczych szczelne. Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy
zainstalowa¢ z bolcem ochronnym.

Nalezy wykona¢ jeden obwod gniazdkowy ogdlny na 10 szt. gniazd lub dwa pomieszczenia.
Lokalizacje gniazd pokazano w cze$ci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

1.5.7. Instalacja zasilania wentylatorow lazienkowych

W pomieszczeniach tazienck i WC =zaprojektowano instalacje zasilania wentylatorow
wspomagajacych wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniach tych nalezy zamontowac
wentylatory z lampka kontrolng, z wytacznikiem opoznienia czasowego oraz klapa zwrotng o
mocy 13W. Wentylatory te nalezy zasili¢ z obwodow o$wietlenia w danym pomieszczeniu.
Za pomocg fabrycznie wbudowanego wylacznika czasowego wentylator bedzie pracowat z
op6znionym wylaczeniem, ktorego czas bedzie mozna regulowaé¢ na ww. wytaczniku.
Zasilanie wentylatora nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

1.5.8. Zasilanie urzadzen kotlowni gazowej

Zasilanie urzadzen w kottowni gazowej tj. sterownika i systemu Gazex projektuje si¢ z
wydzielonych obwodéw rozdzielnicy RPO. Sterownik kotla zasilany poprzez gniazdko
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wtyczkowe~230V natomiast Gazex podlaczony na sztywno, bezposrednio z listwy zasilania.
Przewody zasilajace YDY 3x1,5 mm2 ulozone p/t.

1.5.9. Zasilanie wentylacji, i klimatyzacji komfortowej

Uktady automatycznej regulacji agregatu skraplajacego stanowig integralng czgs¢ tych
urzadzen 1 zostang dostarczone wraz z nimi. Zasilanie agregatu klimatyzacyjnego
zewngtrznego projektuje si¢ z obwodow rozdzielnicy ,,RG” kablem YKY5x4, przepustem z
rury PCV przez $ciang. Zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej z nagrzewnica wodng
zlokalizowanej w pom. 0.3 poprzez przemienniki, obwod zasilajacy szatke centrali
przewodem YDY5x2.5 mm?2 z rozdz. RG. Zasilanie jednostek wewnetrznych przewodami
przewodami YDY3x2.5 mm2 p/t z rozdz. pigtrowych. Plan zasilania urzadzen wentylacji i
klimatyzacji pokazano na rys. instalacyjnych nr 1,2,3,4.

1.5.10. Instalacja polaczen wyrownawczych

W kotlowni wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm kontur szyny
wyrownawczej dla potgczen wyrownawczych kottowni. Bednarke uktada¢ na wysokosci do
1,2m od podtogi. Do niej przytaczy¢ poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., c.w., Z.w.,
masy metalowe urzadzen technologicznych, koryt kablowych. Potaczenia te nalezy wykonaé
przewodami DY4 p/t (z6ttozielonymi).
Wodomierz zbocznikowaé. Zaciski ochronne rozdzielnicy RPO laczy¢ z zyta PE przewodu
zasilajacego 1 z szyng wyrOwnawcza.
Jako potaczenia wyréwnawcze w budynku nalezy wykorzysta¢ piata zyle PE kabli
zasilajacych urzadzenia.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ potwierdzone protokolarnie pomiary skuteczno$ci
przyjetej ochrony od porazen.
Rol¢ zabezpieczen przed powstaniem pozaru na skutek niewlasciwego dzialania instalacji
elektrycznej spetniajg zabezpieczenia:
- nadmiarowo-pradowe — chronigce przed wzrostem temperatury obwodoéw
elektrycznych i odbiornikéw,
- roznicowopragdowe — chronigce przed iskrzeniem lub paleniem si¢ tuku elektrycznego
na skutek uszkodzonej izolacji.

UWAGA: W uktadzie sieciowym TN-S przewodu neutralnego (N) poza punktem rozdziatu
NIE WOLNO UZIEMIAC .

Przewody ochronne "PE" winny wyrdznia¢ si¢ w instalacji elektrycznej barwa izolacji o
kombinacji barw zoéltej 1 zielonej a neutralne "N" -koloru niebieskiego. Po wykonaniu robot
elektromontazowych 1 przylaczeniu obiektu do podstawowego zrodla zasilania nalezy
wykona¢ pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ dzialania zastosowanej w obiekcie ochrony
przeciwporazeniowej, nalezy sporzadzi¢ protokoly z podaniem wynikow i ocen.

1.5.11. Instalacja odgromowa

Istniejaca, przeznaczona do demontazu 1 odtworzenia po wykonaniu robdt termo
modernizacyjnych i remontowych izolacji.
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1.5.12. Awaryjne wylaczenie zasilania

Zaprojektowano wylacznik gtéwny ppoz. w oparciu o szafke rozdzielcza metalowa typu CS-
46/250, IP30, wymiary szer.400 x wys. 600, gleb. 200 mm, z drzwiczkami metalowymi. W
szafce projektuje si¢ wylacznik glowny przeciwpozarowy LZM2-A160-1 z wyzwalaczem
wzrostowym. Na pokrywie szafki z roztgcznikiem gldéwnym nalezy umiesci¢ napis ,,Wyt.
Gl. P. Poz.”. Szatke wylacznika pozarowego nalezy zlokalizowac na elewacji przy wejsciu
gléwnym do budynku. Zasilanie HDGS 3x1.5 PH90.

1.5.13. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian, tzn. uktad pomiarowy
bezposredni, 3-faz, jednostrefowy. Zabezpieczenie przedlicznikowe 63A. Nie przewiduje si¢
zwigkszenia mocy zamowionej. Lokalizacja w dotychczasowym miejscu. W obudowie
wnegkowej, RL-24 ZSZ z okienkiem i zamkiem, wym. 400x500 mm.

2. PROBY I POMIARY

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ i wykona¢ pomiary ciagtosci przewodow oraz
izolacji za pomocg miernikéw. Nalezy wykonaé¢ sprawdzenie instalacji odgromowej i
uziemiajgcej. Wyniki pomiarow nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

3. WYWOZ ODPADOW

Po zakonczeniu prac wszystkie odpady nalezy posegregowaé i wywieZ na skladowisko
odpaddéw zgodnie z ich charakterem. Osobno gruz budowlany, powtoki kabli 1 przewodow,
opakowania osprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materiatow, elementow, konstrukcji 1 urzadzen elektrycznych powinien odbywac
si¢ srodkami 1 urzadzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
zniszczeniu.

Sktadowanie materialow, aparatow 1 urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sig
w warunkach uniemozliwiajacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie si¢ ich
jakosci na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatdéw oraz wymagania
W zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie, roboty montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami:
= zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnegkach, wyposazenie ich
odpowiednie napisy informacyjne i ostrzegawcze,
= prowadzenie kabli 1 przewodéw w tynku po liniach prostych réwnolegltych do
krawedzi $cian 1 stropow, kolizje z innymi instalacjami i urzadzeniami wyjasnia¢ na
budowie z Inspektorem Nadzoru.
Pozostate roboty wedtug programu prac opisanego w projekcie
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wyltacznie materialty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne
zamienniki materialow uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w
dzienniku budowy), zglasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest
zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Dhugos¢ kabli 1 przewodoéw - m, pozostate elementy — Szt.
8. BADANIA | POMIARY ODBIORCZE

Norma PN IEC 60364 —6 — 6 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze okresla zakres prob odbiorczych. Norma wymaga, aby
kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom i prébom,
celem sprawdzenia czy zostaly spelnione wymagania normy. Do przeprowadzenia prob
zobowigzany jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca wykonanie). Przed przystapieniem
do prob wykonujacy sprawdzenie powinien zapoznaé¢ si¢ z dokumentacja techniczng i
protokotami ogledzin i préb czastkowych wykonanych podczas montazu.

9. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
= przewody prowadzone w tynku

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

10. ODBIOR KONCOWY

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy robot nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbior koncowy dokonuje sie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.
W trakcie odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nast¢pujace dokumenty :

e dokumentacje powykonawczg — zaktualizowany - po wykonaniu robot -

projekt z naniesionymi zmianami
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e Specyfikacje Techniczna,

e Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiarow

e protokoty z przeprowadzonych odbiorow czesciowych

e atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

e uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie s3 gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Odbior
ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
odbioru koncowego.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Zapisane w dzienniku budowy — m i szt. po odbiorze robot
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