
 

  
 

                    Rymanów-Zdrój, dnia 05.03.2025 r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczący zadania pn. „Wymiana zasobnika ciepłej wody o pojemności 1000 litrów oraz przeciekającej 

instalacji ocynowanej z izolacją w pomieszczeniu kotłowni budynku Polonii w Rymanowie-Zdroju.” 

 

ZAKRES PRAC: 
 

1. Spuszczenie wody z instalacji. 

2. Demontaż istniejącej izolacji. 

3. Demontaż całego rurarzu z o cynku w pomieszczeniu kotłowni. 

4. Wykonanie całego nowego orurowania  z PP w pomieszczeniu kotłowni jak poniżej : 

-  Zasilanie CW na budynek ocynk 2 cale. PP(75mm) 

- Zasilanie ZW na budynek ocynk 2 cale. PP(75mm) 

- Cyrkulacja CW na budynek ocynk 1 1/2 cala. PP(63mm) 

- Magistrala wyjściowa z wymienników CW ocynk 2 cale PP(75mm), do wymienników redukcja na 1 

1/4 cala PP(50mm). 

- Magistrala ZW zasilająca wymienniki ocynk 2 cale PP(75mm), do wymienników redukcja na 1 1/4 

cala PP(50mm). 

- Magistrala cyrkulacyjna CW ocynk 1 1/2 cala PP(63mm), do wymienników redukcja na 1 cal 

PP(40mm). 

- Zasilanie kranu (tylko ZW) i zmiękczacza ocynk 1 cal PP(40mm). 

5. Demontaż istniejącego zasobnika. 

6. Montaż nowego zasobnika o poj. 1000 litrów – typ SEM-1-1000. 

7. Podłączenie do instalacji. 

8. Izolacja wszystkich rurociągów otulinami z wełny mineralną grubości 30 mm w płaszczu z foli 

aluminiowej. 

9. Płukanie instalacji. 

10. Próba szczelności 

11. Uruchomienie układu. 

12. Uchwyty do rur przewodowych. 

13. Podłączenia i podejścia gwintowane. 

14.  Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów instalacyjnych. 

 

 

 



 

  
 

 

Dane zasobnika. 
 

 
 

 

 

Dane rur. 

System rur PP-R Stabi Glass SDR6  SDR6 PN 20 

- rury do zimnej i ciepłej wody użytkowej, 

- odporność do 90 stopni czynnika. 

 

 Z UWAGI NA TO, ŻE PRZEDMIOTOWE PRACE SĄ DO WYKONANIA NA CZYNNYM OBIEKCIE, 

ROBOTY TE NALEŻY WYKONYWAĆ OD GODZINY 1915  DO 300 W DNI ROBOCZE. PO WYKONANYCH 

PRACACH W DANYM DNIU INSTALACJA MUSI BYĆ POŁĄCZONA I NAPEŁNIONA GOTOWA DO 

DZIAŁANIA. 

REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO 40 DNI OD PODPISANIA UMOWY. 

ZAMAWIAJĄCY ZALECA WIZJĘ LOKALNĄ NA OBIEKCIE. 

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, WYKONAWCA USTALI Z ZAMAWIAJĄCYM HARMONOGRAM 

ROBÓT. 

 
 

 



 

  
 

 
 
 


