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Rymanow-Zdroj, dnia 23.09.2026 r.

Zalacznik Nr 1 wykaz wymiennikow

Przewidzianych na czyszczenie metodg chemiczng, skrecanych ptytowych wymiennikow ciepta

czynnik grzewczy
temp.135°/95° woda
gospodarcza

- Model bazowy:
Alfa Laval T5-MFG
(lub analogiczne
modele z tej serii 0
wigkszym pakiecie
ptyt dla wyzszych
mocy)

- Material plyt: Stal
ALLOY 316
(grubos¢ 0.5 mm)
-Material uszczelek:
EPDMP
-Wyposazenie:
Wymienniki
posiadaja izolacje
cieptochronna, ktorej
demontaz i ponowny
montaz w ramach
serwisu lezy po
stronie Wykonawcy.

uwadze specyfike dziatalnosci uzdrowiska, Zamawiajacy wymaga, aby serwis kazdego z
etapow odbywat sie w formule ,,okna weekendowego” wedtug nastepujacego
harmonogramu:

e Piatek (od godzin wieczornych): Przyjazd Wykonawcy na obiekt, demontaz
wyznaczonego pakietu wymiennikow i ich wywoéz do zaktadu Wykonawcy.

e Sobota — Niedziela: Prace serwisowe i czyszczenie chemiczne na terenie
zaktadu Wykonawcy.

e Poniedzialek (od godzin porannych): Dostawa wyczyszczonych urzadzen na
obiekt Zamawiajacego, ponowny montaz, podigczenie do instalacji oraz
przeprowadzenie prob szczelnosci i1 rozruchu.

Szczegdtowe daty kalendarzowe realizacji poszczegdlnych etapow zostang ustalone z
wybranym Wykonawca po podpisaniu umowy, z zachowaniem wyprzedzenia minimum
7 dni przed planowanym rozpocze¢ciem prac. Ostateczny termin realizacji calego
zamOwienia (wszystkich urzadzen) uptywa z dniem 31 grudnia 2026 r.

Czyszczenie urzadzen odbywa si¢ w calo$ci na terenie zakladu Wykonawcy.
W zwigzku z tym Wykonawca jako prawny wytwoérca odpadow, jest
zobowigzany do zagospodarowania, bezpiecznego transportu oraz legalnej
utylizacji powstatych osadéw i poptuczyn chemicznych we wtasnym zakresie i
na wlasny koszt, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.

Lp. Typ wymiennika éi‘;jﬁ Miejsce zainstalowania Wymagany termin wykonania czyszczenia Uwaygi
Wymiennik ptytowy 1 Wymiennikownia Czyszczenie chemiczne - Zamawiajacy informuje, Ze realizacja zamowienia zostanie Z wymiang uszczelek
1 firmy Alfa Laval, Kottowni ,,Zimowit” | podzielona na minimum dwa etapy (pakiety urzadzen), realizowane sukcesywnie w na potaczeniach
moc 1014 kW, celu zapewnienia ciagtosci funkcjonowania obiektow uzdrowiskowych. Majac na kolnierzowych

,kotlownia pracuje na
temp. 135°/95°C.




Wymiennik
ptytowy firmy Alfa
Laval, moc 800
kKW, czynnik
grzewczy
temp.135°/95°
woda gospodarcza
- Model bazowy:
Alfa Laval T5-MFG
(lub analogiczne
modele z tej serii 0
wigkszym pakiecie
ptyt dla wyzszych
mocy)

- Material plyt: Stal
ALLOY 316
(grubos¢ 0.5 mm)
-Material uszczelek:
EPDMP
-Wyposazenie:
Wymienniki
posiadaja izolacje
cieptochronna, ktorej
demontaz i ponowny
montaz w ramach
serwisu lezy po
stronie Wykonawcy.

Wymiennikownia
Kotlowni ,,Zimowit”

Czyszczenie chemiczne - Zamawiajacy informuje, ze realizacja zamowienia zostanie
podzielona na minimum dwa etapy (pakiety urzadzen), realizowane sukcesywnie w
celu zapewnienia ciagglosci funkcjonowania obiektow uzdrowiskowych. Majac na
uwadze specyfike dziatalnoséci uzdrowiska, Zamawiajacy wymaga, aby serwis kazdego z
etapow odbywat sie w formule ,,okna weekendowego” wedtug nastepujacego
harmonogramu:

e Piatek (od godzin wieczornych): Przyjazd Wykonawcy na obiekt, demontaz
wyznaczonego pakietu wymiennikow i ich wywoéz do zaktadu Wykonawcy.

e Sobota — Niedziela: Prace serwisowe i czyszczenie chemiczne na terenie
zaktadu Wykonawcy.

e Poniedzialek (od godzin porannych): Dostawa wyczyszczonych urzadzen na
obiekt Zamawiajacego, ponowny montaz, podiaczenie do instalacji oraz
przeprowadzenie prob szczelnosci i rozruchu.

Szczegodtowe daty kalendarzowe realizacji poszczegdlnych etapow zostang ustalone z
wybranym Wykonawca po podpisaniu umowy, z zachowaniem wyprzedzenia minimum
7 dni przed planowanym rozpoczg¢ciem prac. Ostateczny termin realizacji catego
zamoOwienia (wszystkich urzadzen) uptywa z dniem 31 grudnia 2026 r.

Czyszczenie urzadzen odbywa si¢ w calo$ci na terenie zakladu Wykonawcy.
W zwiazku z tym Wykonawca jako prawny wytwoérca odpadow, jest
zobowigzany do zagospodarowania, bezpiecznego transportu oraz legalnej
utylizacji powstatych osadow i poptuczyn chemicznych we wtasnym zakresie i
na wilasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Z wymiang uszczelek
na potaczeniach
kolierzowych
,kottownia pracuje na
temp.135”90°C.

Wymiennik
ptytowy firmy Alfa
Laval, moc 600
kW, czynnik

Wymiennikownia
Kotlowni ,,Zimowit”

Czyszczenie chemiczne - Zamawiajacy informuje, ze realizacja zamowienia zostanie
podzielona na minimum dwa etapy (pakiety urzadzen), realizowane sukcesywnie w
celu zapewnienia ciagtosci funkcjonowania obiektow uzdrowiskowych. Majac na
uwadze specyfike dziatalnosci uzdrowiska, Zamawiajacy wymaga, aby serwis kazdego z
etapow odbywat sie w formule ,,okna weekendowego” wedtug nastepujacego

Z wymiang uszczelek
na potaczeniach
kotierzowych ,
kottownia pracuje na




grzewczy
temp.135°/95°
woda gospodarcza
- Model bazowy:
Alfa Laval T5-MFG
(lub analogiczne
modele z tej serii 0
wigkszym pakiecie
plyt dla wyzszych
mocy)

- Materiat plyt: Stal
ALLOY 316
(grubos¢ 0.5 mm)
-Material uszczelek:
EPDMP
-Wyposazenie:
Wymienniki
posiadaja izolacje
cieptochronna, ktorej
demontaz i ponowny
montaz w ramach
serwisu lezy po
stronie Wykonawcy.

harmonogramu:

e Piatek (od godzin wieczornych): Przyjazd Wykonawcy na obiekt, demontaz
wyznaczonego pakietu wymiennikoéw i ich wywdz do zakladu Wykonawcy.

e Sobota — Niedziela: Prace serwisowe i czyszczenie chemiczne na terenie
zaktadu Wykonawcy.

e Poniedzialek (od godzin porannych): Dostawa wyczyszczonych urzadzen na
obiekt Zamawiajacego, ponowny montaz, podtaczenie do instalacji oraz
przeprowadzenie prob szczelnosci i rozruchu.

Szczegotowe daty kalendarzowe realizacji poszczegdlnych etapow zostang ustalone z
wybranym Wykonawca po podpisaniu umowy, z zachowaniem wyprzedzenia minimum
7 dni przed planowanym rozpoczgciem prac. Ostateczny termin realizacji catego
zamOwienia (wszystkich urzadzen) uptywa z dniem 31 grudnia 2026 r.

Czyszczenie urzadzen odbywa si¢ w calo$ci na terenie zakladu Wykonawcy.
W zwigzku z tym Wykonawca jako prawny wytwoérca odpadow, jest
zobowigzany do zagospodarowania, bezpiecznego transportu oraz legalnej
utylizacji powstatych osadéw i poptuczyn chemicznych we wlasnym zakresie i
na wilasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

temp. 135°/90°C.

Wymiennik
plytowy firmy Alfa
Laval, moc 800
kW, czynnik
grzewczy
temp.135°/95°
woda mineralna -
Model bazowy: Alfa
Laval T5-MFG (lub

Wymiennikownia

Kottowni ,,Zimowit”

Czyszczenie chemiczne - Zamawiajacy informuje, Ze realizacja zamowienia zostanie
podzielona na minimum dwa etapy (pakiety urzadzen), realizowane sukcesywnie w
celu zapewnienia ciagtosci funkcjonowania obiektow uzdrowiskowych. Majac na
uwadze specyfike dziatalnosci uzdrowiska, Zamawiajacy wymaga, aby serwis kazdego z
etapéw odbywat sie w formule ,,okna weekendowego” wedtug nastepujacego
harmonogramu:

e Piatek (od godzin wieczornych): Przyjazd Wykonawcy na obiekt, demontaz
wyznaczonego pakietu wymiennikow i ich wywoz do zaktadu Wykonawcy.

e Sobota — Niedziela: Prace serwisowe i czyszczenie chemiczne na terenie

Z wymiang uszczelek

na potaczeniach
kotnierzowych,

kottownia pracuje na

temp.135°/90°C.




analogiczne modele z
tej serii 0 wigkszym
pakiecie ptyt dla
wyzszych mocy)

- Material plyt: Stal
ALLOY 316
(grubos¢ 0.5 mm)
-Material uszczelek:
EPDMP
-Wyposazenie:
Wymienniki
posiadaja izolacje
cieptochronna, ktorej
demontaz i ponowny
montaz w ramach
serwisu lezy po
stronie Wykonawcy.

zaktadu Wykonawcy.

e Poniedzialek (od godzin porannych): Dostawa wyczyszczonych urzadzen na
obiekt Zamawiajacego, ponowny montaz, podiaczenie do instalacji oraz
przeprowadzenie prob szczelnosci i rozruchu.

Szczegotowe daty kalendarzowe realizacji poszczegdlnych etapow zostang ustalone z
wybranym Wykonawca po podpisaniu umowy, z zachowaniem wyprzedzenia minimum
7 dni przed planowanym rozpoczgciem prac. Ostateczny termin realizacji catego
zamoOwienia (wszystkich urzadzen) uptywa z dniem 31 grudnia 2026 r.

Czyszczenie urzadzen odbywa si¢ w calo$ci na terenie zakladu Wykonawcy.
W zwigzku z tym Wykonawca jako prawny wytwoérca odpadow, jest
zobowigzany do zagospodarowania, bezpiecznego transportu oraz legalnej
utylizacji powstatych osadow i poptuczyn chemicznych we wtasnym zakresie i
na wilasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wymiennik
ptytowy firmy Alfa
Laval, moc 400
kW, czynnik
grzewczy
temp135°/95°
woda mineralna -
Model bazowy: Alfa
Laval T5-MFG (lub
analogiczne modele z
tej serii 0 wigkszym
pakiecie ptyt dla
wyzszych mocy)

- Material plyt: Stal
ALLOY 316

Wymiennikownia
Kottowni ,,Zimowit”

Czyszczenie chemiczne - Zamawiajacy informuje, Ze realizacja zamowienia zostanie
podzielona na minimum dwa etapy (pakiety urzadzen), realizowane sukcesywnie w
celu zapewnienia ciagtosci funkcjonowania obiektow uzdrowiskowych. Majac na
uwadze specyfike dziatalno$ci uzdrowiska, Zamawiajacy wymaga, aby serwis kazdego z
etapow odbywat sie w formule ,,okna weekendowego” wedtug nastepujacego
harmonogramu:

e Piatek (od godzin wieczornych): Przyjazd Wykonawcy na obiekt, demontaz
wyznaczonego pakietu wymiennikow i ich wywoz do zaktadu Wykonawcy.

e Sobota — Niedziela: Prace serwisowe i czyszczenie chemiczne na terenie
zaktadu Wykonawcy.

e Poniedzialek (od godzin porannych): Dostawa wyczyszczonych urzadzen na
obiekt Zamawiajgcego, ponowny montaz, podtgczenie do instalacji oraz
przeprowadzenie prob szczelnosci i rozruchu.

Szczegotowe daty kalendarzowe realizacji poszczeg6lnych etapdw zostang ustalone z
wybranym Wykonawca po podpisaniu umowy, z zachowaniem wyprzedzenia minimum

Z wymiang uszczelek
na potaczeniach
kotnierzowych,
kottownia pracuje na
temp.135°/90°C.




(grubos¢ 0.5 mm)
-Material uszczelek:
EPDMP
-Wyposazenie:
Wymienniki
posiadaja izolacje
cieptochronng, ktorej
demontaz i ponowny
montaz w ramach
serwisu lezy po
stronie Wykonawcy.

7 dni przed planowanym rozpoczgciem prac. Ostateczny termin realizacji catego
zamoOwienia (wszystkich urzadzen) uptywa z dniem 31 grudnia 2026 r.

Czyszczenie urzadzen odbywa si¢ w calo$ci na terenie zakladu Wykonawcy.
W zwiazku z tym Wykonawca jako prawny wytwoérca odpadow, jest
zobowigzany do zagospodarowania, bezpiecznego transportu oraz legalnej
utylizacji powstatych osadéw i poptuczyn chemicznych we wlasnym zakresie i
na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wymiennik typ
JAD 6/50 czynnik
grzewczy 165°/70°
- instalacja c.o.

Wymiennikownia w
Zaktadzie Produkcji
Waod

Czyszczenie chemiczne - Zamawiajacy informuje, Ze realizacja zamowienia zostanie
podzielona na minimum dwa etapy (pakiety urzadzen), realizowane sukcesywnie w
celu zapewnienia ciagtosci funkcjonowania obiektow uzdrowiskowych. Majac na
uwadze specyfike dziatalno$ci uzdrowiska, Zamawiajacy wymaga, aby serwis kazdego z
etapow odbywat sie w formule ,,okna weekendowego” wedtug nastepujacego
harmonogramu:

e Piatek (od godzin wieczornych): Przyjazd Wykonawcy na obiekt, demontaz
wyznaczonego pakietu wymiennikow i ich wywoz do zaktadu Wykonawcy.

e Sobota — Niedziela: Prace serwisowe i czyszczenie chemiczne na terenie
zaktadu Wykonawcy.

e Poniedzialek (od godzin porannych): Dostawa wyczyszczonych urzadzen na
obiekt Zamawiajacego, ponowny montaz, podigczenie do instalacji oraz
przeprowadzenie prob szczelnosci i rozruchu.

Szczegdtowe daty kalendarzowe realizacji poszczegdlnych etapow zostang ustalone z
wybranym Wykonawca po podpisaniu umowy, z zachowaniem wyprzedzenia minimum
7 dni przed planowanym rozpocze¢ciem prac. Ostateczny termin realizacji calego
zamOwienia (wszystkich urzadzen) uptywa z dniem 31 grudnia 2026 r.

Czyszczenie urzadzen odbywa si¢ w calo$ci na terenie zakladu Wykonawcy.
W zwigzku z tym Wykonawca jako prawny wytwoérca odpadow, jest
zobowigzany do zagospodarowania, bezpiecznego transportu oraz legalnej

Z wymiang uszczelek
na potaczeniach
kotierzowych,
kottownia pracuje na
parze technologicznej
0 temp.165°/90°C

i ci$nieniu 10 bar.




utylizacji powstatych osadow i poptuczyn chemicznych we wiasnym zakresie i
na wilasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wymiennik
plytowy firmy Alfa
Laval moc 90 kW
czynnik grzewczy
temp 95°/70° woda
mineralna - Model
bazowy: Alfa Laval
T5-MFG (lub
analogiczne modele z
tej serii 0 wigkszym
pakiecie ptyt dla
wyzszych mocy)

- Material plyt: Stal
ALLOY 316
(grubos¢ 0.5 mm)
-Material uszczelek:
EPDMP
-Wyposazenie:
Wymienniki
posiadaja izolacje
cieptochronna, ktorej
demontaz i ponowny
montaz w ramach
serwisu lezy po
stronie Wykonawcy.

Wymiennikownia
Kotlowni ,,Zimowit”

Czyszczenie chemiczne - Zamawiajacy informuje, Ze realizacja zamowienia zostanie
podzielona na minimum dwa etapy (pakiety urzadzen), realizowane sukcesywnie w
celu zapewnienia ciagtosci funkcjonowania obiektow uzdrowiskowych. Majac na
uwadze specyfike dziatalno$ci uzdrowiska, Zamawiajacy wymaga, aby serwis kazdego z
etapow odbywat si¢ w formule ,,okna weekendowego” wedlug nastgpujacego
harmonogramu:

e Piatek (od godzin wieczornych): Przyjazd Wykonawcy na obiekt, demontaz
wyznaczonego pakietu wymiennikow i ich wywoz do zaktadu Wykonawcy.

e Sobota — Niedziela: Prace serwisowe i czyszczenie chemiczne na terenie
zaktadu Wykonawcy.

e Poniedzialek (od godzin porannych): Dostawa wyczyszczonych urzadzen na
obiekt Zamawiajacego, ponowny montaz, podigczenie do instalacji oraz
przeprowadzenie prob szczelnosci i1 rozruchu.

Szczegdtowe daty kalendarzowe realizacji poszczegdlnych etapow zostang ustalone z
wybranym Wykonawca po podpisaniu umowy, z zachowaniem wyprzedzenia minimum
7 dni przed planowanym rozpoczgciem prac. Ostateczny termin realizacji catego
zamOwienia (wszystkich urzadzen) uptywa z dniem 31 grudnia 2026 r.

Czyszczenie urzadzen odbywa si¢ w calo$ci na terenie zakladu Wykonawcy.
W zwigzku z tym Wykonawca jako prawny wytwoérca odpadow, jest
zobowigzany do zagospodarowania, bezpiecznego transportu oraz legalnej
utylizacji powstatych osadéw i poptuczyn chemicznych we wtasnym zakresie i
na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Z wymiang uszczelek
na potaczeniach
kolierzowych,
kotlownia pracuje na
temp.95°%70°C.




