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I. CZĘŚĆ OPISOWA (str. 4-28) 
1. Podstawy opracowania 

[1] Umowa nr D1/U/02/03/2026 zawarta w dniu 05.03.2026 r. pomiędzy „Uzdrowisko 

Rymanów” S.A. w Rymanowie Zdroju ul. Zdrojowa 48, 38-481, a firmą budowlaną - 

konsultingową ML−BUD P.B.P.H. s.c. Mariusz, Leszek Czyszek z siedzibą w 

Gliwicach, przy ul. Łużyckiej 16, 40-100. 

[2] Wizja lokalna z dnia 11.03.2026 r. 

[3] Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem 

geotechnicznym dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. 

Dokumentacja opracowana w marcu 2026 r. przez Geologa, mgr. Inż. Grzegorza 

Stęporka. 

[4] Opinia Techniczna: Dobudowa wiatrołapu przy wejściu głównym do budynku 

szpitala „Polonia”, w Rymanowie-Zdroju, przy ul. Potockich 1, na działce nr 428/5 

wykonana w marcu 2026, przez firmę budowlaną ML-BUD P.B.P.H. S.C. 

[5] Uchwała Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006r., 

w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RYMANÓW 

ZDRÓJ”. 

[6] Dokumentacja archiwalna udostępniona przez Inwestora. 

[7] Literatura fachowa. 

[8] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127 

wraz z późniejszymi zmianami); 

[9] Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

2003 nr 162 poz. 1568); 

[10] Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 

poz. 2019); 

[11] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami); 

[12] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 

r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę 

Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609 wraz  

z późniejszymi zmianami); 

[13] Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 wraz z 

późniejszymi zmianami); 

[14] Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

[15] Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia   5 sierpnia   

2023   r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 

urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563) 

[16] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
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informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

[17] Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 

2458). 

[18] Licencjonowane wersje programów:  

o Microsoft WORD 2002 – certyfikat legalności nr X08-19081.  

o AUTODESK AUTOCAD 2002LT. Serial No:700-50636234. 

  

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dobudowa wiatrołapu do wejścia głównego do budynku 

Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego „Polonia” w Rymanowie-Zdrój, zlokalizowane 

przy ul. Potockich 1. 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dobudowy wiatrołapu przy 

wejściu głównym do budynku. Projekt obejmuje rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, 

niezbędne prace naprawcze i wzmacniające elementy istniejące oraz dostosowanie instalacji i 

sieci w obszarze inwestycji do nowego układu funkcjonalno-przestrzennego. 

W projekcie przewidziano: 

- Zabezpieczenie wejścia do budynku. 

- Rozbiórka kostki betonowej przed wejściem do budynku. 

- Przełożenie krawężnika betonowego. 

- Wykop wąsko przestrzenny pod ławy fundamentowe projektowanego wiatrołapu 

z wywozem nadmiaru ziemi 

- Zabezpieczenie instalacji zewnętrznych zlokalizowanych przy wejściu do 

budynku; 

- Demontaż fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; 

- Wykonanie nowego odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z 

przepięciem rury spustowej i wycieraczek systemowych; 

- Wykonanie żelbetowych fundamentów (wraz z przepustami na instalacje) 

- Wykonanie aluminiowych elementów wiatrołapu, wraz z montażem przeszkleń i 

zadaszenia; 

- Montaż stolarki drzwiowej; 

- Montaż daszka szklanego; 

- Montaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych – elektrycznej, teletechnicznej, 

deszczowej, domofonowej, wentylacji mechanicznej 

- Wykonanie posadzki w wiatrołapie; 

- Montaż stalowej wycieraczki przed wejściem do wiatrołapu. 

- Odbudowa nawierzchni utwardzonych obejmuje przywrócenie ciągu pieszego i 

odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej przed wiatrołapem. 

- Montaż napisu na elewacji budynku. 
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Tak przyjętemu celowi odpowiada następujący zakres: 

▪ Inwentaryzacja wykonana na potrzeby opracowania, 

▪ Rysunki przedstawiające stan projektowany, 

▪ Dobór odpowiednich materiałów wykończeniowych, 

▪ Opis robót remontowych. 

4. Stan istniejący 

 

Obiekt jest częścią Podkarpackiego Centrum Onkologicznego w Rymanowie-Zdroju. 

Szpital Uzdrowiskowy "Polonia" - pierwszy zbudowany od podstaw obiekt w okresie 

powojennym, oddany do użytku w 1962 r.  

W latach osiemdziesiątych obiekt rozbudowano celem zwiększenia bazy łóżkowej, 

zwiększenia ilości sal lekcyjnych, pomieszczeń zabiegowych oraz oddano jadalnie dla 100 

osób z zapleczem kuchennym. W kwietniu 2012 roku, po przeprowadzeniu kapitalnego 

remontu, utworzono w nim Podkarpackie Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „Polonia” 

liczące 125 łóżek.  

Obiekt to czterokondygnacyjny prostopadłościan o układzie horyzontalnym. Bryłę 

tworzy korpus główny o powtarzalnym rytmie okien, przeszklony pion komunikacyjny oraz 

parterowa przybudówka recepcji wysunięta przed lico elewacji. Kompozycję wieńczy 

przeszklona nadbudowa na dachu w formie świetlika. 

Elewację wykończono jasnoszarym tynkiem z grafitowymi pasami o układzie 

skośnym i poziomym. Stolarka drzwiowa i okienna biała. 

 Obiekt bez barier architektonicznych dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 

Zapewnione niezbędne warunki do korzystania z obiektu użyteczności publicznej przez osoby 

niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 

sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz  

z 2018 r. poz. 1217) w tym osoby starsze. 
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Mapka nr 1 Lokalizacja przedmiotowego budynku. 

 Źródło: geoportal.gov.pl 

 

5. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego 

 

Obiekt budowlany pełni funkcję szpitala rehabilitacyjnego w Rymanowie-Zdroju. 

Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem nie powoduje zmiany programu użytkowego, 

nie zmienia się również sposób użytkowania budynku.  

 

5.1 Ocena stanu istniejącego 

 

 Budynek w poprzednich latach przechodził remonty i termomodernizację, w ostatnim 

czasie dobudowano szklaną konstrukcję windy oraz ocieplono budynek. Zakres zadania 

obejmuje wejście główne do budynku w celu dobudowy wiatrołapu.  

Ściany zewnętrzne oraz ocieplenie w przedmiotowym rejonie są w stanie dobrym i nie 

stanowią przeciwskazań dla dobudowy. Chodnik przed budynkiem wykonano z kostki 

betonowej w kolorze szarym – stan dobry, nie widać zapadlisk ani innych śladów uszkodzeń. 
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5.2 Podstawowe dane techniczne 
 

Stan istniejący: 

Długość ok. 61,6 m 

Szerokość ok. 30,5 m 

Powierzchnia zabudowy 1129,42 m2 

Powierzchnia użytkowa 3 543 m2 

Wysokość ~ 17,50 m 

Kubatura 13 580 m3 

Liczba kondygnacji 4 (dla całego budynku) 
1 (dla wejścia głównego) 

 

Stan projektowany 

Długość ok. 61,6 m 

Szerokość ok. 30,5 m 

Powierzchnia zabudowy 1138,12 m2 

Powierzchnia użytkowa 3551 m2 

Wysokość ~ 17,50 m 

Kubatura 13 603,52 m3 

Liczba kondygnacji 4 (dla całego budynku) 
1 (dla wejścia głównego) 

 

5.3 Dokumentacja geologiczno-inżynierska, geotechniczne warunki posadowienia 
obiektu. 

 

Projektuje się żelbetowe ławy fundamentowe na których zostanie zamontowana 

aluminiowa konstrukcja ścian zewnętrznych.  

W pierwszej kolejności należy wykonać wykop pod ławy fundamentowe ręcznie, 

uważając przy tym na możliwe występowanie istniejących instalacji podziemnych. W 

przypadku natrafienia na takie instalacje należy je odpowiednio zabezpieczyć rurami 

ochronnymi. Wg opinii geotechnicznej w poziomie posadowienia ław występuje glina 

piaszczysta z domieszką okruchów. Jest to grunt nośny spoisty twardoplastyczny, ale 

wysadzinowy. Z uwagi na możliwe płytkie występowanie instalacji zaprojektowano 

posadowienie ław 0,5m p.p.t., natomiast do głębokości 1m p.p.t. należy pod ławami wymienić 

ten grunt na nasyp niewysadzinowy (np. kruszywo łamane, żwir). Po wykonaniu wykopu do 

głębokości 1m p.p.t. należy w dnie wykopu ułożyć warstwę separacyjną z geowłókniny a 

następnie wykonać nasyp pod ławami (będzie on mieć wysokość 40cm i szerokość min. 30cm 

tak jak ławy). Następnie należy wykonać pod ławami chudy beton gr. 10cm a następnie na 

warstwie odcinającej z foli PE gr. 0,3mm docelowe ławy fundamentowe. Nie można dopuścić 

do uplastycznienia istniejących gruntów. 

Ławy fundamentowe zaprojektowano o wymiarach 30x40cm z betonu C25/30,W8 

zbrojone zgodnie z rysunkami. 
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5.4 Charakterystyka energetyczna. 

Nie dotyczy. 

Współczynnik U w stanie istniejącym: 

Brak. Projekt obejmuję dobudowę nowego elementu do istniejącego budynku. 

W stanie projektowanym: 

Przeszklenia: U= 0,9 W/m2K 

Stolarka drzwiowa: U= 1,3 W/m2K 

5.5 Zestawienie obciążeń. 

Obciążenia stałe: 

 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f kd Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Szkło na podkonstrukcji aluminiowej 0,40 1,35  --  0,54 

 : 0,40 1,35 -- 0,54 

 

Obciążenie śniegiem z workiem: 
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L.p. 

  

Opis oddziaływania 

Rodzaj  

oddziały
wania 

Wartość 
char.  

kN/m2 

  

 

Wartość 
rep.  

kN/m2 

  

F 

Wartość 
obl.  

kN/m2 

1. Obciążenie równomierne dachu niższego - przypadek (i) wg PN-
EN 1991-1-3 p.5.3.6 (strefa 3, A=380 m n.p.m. -> sk = 1,680 
kN/m2, przyp.A, =0,8, Ce=1,2, Ct=1,0)  [1,613kN/m2] 

zmienne 1,61 1,00 1,61 1,50 2,42 

 :  1,61  1,61  2,42 

 

Obciążenie wiatrem: 

 

  

L.p. 

  

Opis oddziaływania 

Wartość 
char.  

kN/m2 

1. Obciążenie wiatrem na pole D elewacji nawietrznej budynku na rzucie prostokąta  wg PN-EN 1991-1-4/7.2.2 
(strefa 3, A=380 m n.p.m. -> vb,0 = 23,06m/s, teren III, co=1, ze=h=2,5 m -> cr=0,70, wymiary budynku h=2,5 m, 
d=2,9 m, b=2,9 m -> qp=0,55 kPa, cscd=1,000, cpe=0,78)  [0,429kN/m2] 

0,43 

 : 0,43 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

Model obliczeniowy: 



 P.B.P.H. ML-BUD s.c.                                       Projekt Wykonawczy nr 1999/03/26 

STRONA 11 

 

Wykres momentów zginających My [kNm] 

 

 

 



 P.B.P.H. ML-BUD s.c.                                       Projekt Wykonawczy nr 1999/03/26 

STRONA 12 

Wykres momentów zginających Mz [kNm] 

 

Wykres sił osiowych Fx [kN] 
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Wykres sił tnących Fz [kN] 

 

Wykres deformacji w SGU [cm] 
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Reakcje podporowe [kN] 

 

Wyniki obliczeń elementów stalowych 
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Ława fundamentowa 

SZKIC FUNDAMENTU 

 

GEOMETRIA FUNDAMENTU 

Wymiary fundamentu : 
Typ:  ława prostokątna 
B = 0,30 m  H = 0,40 m 
Bs = 0,10 m  eB = 0,00 m 

Posadowienie fundamentu: 
D = 0,50 m  Dmin = 0,50 m 
Brak wody gruntowej w zasypce 

OPIS PODŁOŻA 

Szkic uwarstwienia podłoża: 

1 2

H
=

0
,4

0

  

0,10 0,10 0,10

B=0,30

V = 0,12 m3/mb
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Zestawienie warstw podłoża 
N
r 

nazwa gruntu h [m] nawodn
iona 

o
(n) 

[t/m3] 
f,min f,max u

(r) [o] cu
(r) 

[kPa] 
M0 
[kPa] 

M [kPa] 

1 Piaski średnie 0,50 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 124786 

2 Gliny piaszczyste 1,00 nie 2,20 0,90 1,10 12,89 14,17 27497 45838 

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 200,0 kPa 

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU 

Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N
r 

typ obc. N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] e [kPa/m] 

1 całkowite 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

DANE MATERIAŁOWE 

Zasypka: 
Ciężar objętościowy:   20,0 kN/m3 

Współczynniki obciążenia:   f,min = 0,90;  f,max = 1,20 
Parametry betonu: 

Klasa betonu: B25 (C20/25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 24,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Współczynniki obciążenia:   f,min = 0,90;  f,max = 1,10 
Zbrojenie: 

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów wzdłuż boku B   B = 12 mm 

Maksymalny rozstaw prętów   L = 20,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 50 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 50 mm 

ZAŁOŻENIA 

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 

z [m]

-0,50-0,50

0,00

0,50

1,50

Piaski średnie

Gliny piaszczyste

z
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  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 

WYNIKI-PROJEKTOWANIE 

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA  

Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 61,8 kN/mb 
  Nr = 18,6 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·61,8 kN/mb = 50,0 kN/mb  (37,3%) 
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 9,0 kN/mb 
  Tr = 0,0 kN/mb   <   m·QfT = 0,72·9,0 kN/mb = 6,5 kN/mb  (0,0%) 
Obciążenie jednostkowe podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Naprężenie maksymalne max = 62,2 kPa 

  max = 62,2 kPa   <  dop = 200,0 kPa  (31,1%) 
Stateczność fundamentu na obrót: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 2,69 
kNm/mb 
  Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·2,7 kNm/mb = 1,9 kNm/mb  (0,0%) 
Osiadanie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,03 cm 
  s = 0,03 cm   <  sdop = 1,00 cm  (3,4%) 

 

6. Opis projektowanych rozwiązań  

- Zabezpieczenie wejścia do budynku. 

- Rozbiórka kostki betonowej przed wejściem do budynku. 

- Przełożenie krawężnika betonowego. 

- Wykop wąsko przestrzenny pod ławy fundamentowe projektowanego wiatrołapu 

z wywozem nadmiaru ziemi 

- Zabezpieczenie instalacji zewnętrznych zlokalizowanych przy wejściu do 

budynku; 

- Demontaż fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; 

- Wykonanie nowego odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z 

przepięciem rury spustowej i wycieraczek systemowych; 

- Wykonanie żelbetowych fundamentów (wraz z przepustami na instalacje) 

- Wykonanie aluminiowych elementów wiatrołapu, wraz z montażem przeszkleń i 

zadaszenia; 

- Montaż stolarki drzwiowej; 

- Montaż daszka szklanego; 

- Montaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych – elektrycznej, teletechnicznej, 

deszczowej, domofonowej, wentylacji mechanicznej 

- Wykonanie posadzki w wiatrołapie; 

- Montaż stalowej wycieraczki przed wejściem do wiatrołapu. 
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- Odbudowa nawierzchni utwardzonych obejmuje przywrócenie ciągu pieszego i 

odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej przed wiatrołapem. 

- Montaż napisu na elewacji budynku. 

6.1 Roboty rozbiórkowe i ziemne 

Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wejście do budynku od strony wewnętrznej, 

tak aby nikt nie pożądany nie mógł wejść na teren budowy, a także, by nie uszkodzić 

istniejącej zabudowy, instalacji czy wykończenia ścian. 

W ramach prac przewiduje się następujący zakres robót rozbiórkowych i ziemnych: 

➢ Demontaż napisu na elewacji, 

➢ Demontaż zadaszenia nad wejściem, 

➢ Rozbiórka chodnika z kostki betonowej w rejonie wejścia do budynku, wraz z 

podbudową,  

➢ Przełożenie krawężnika betonowego. 

➢ Wykonanie nowego odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z 

przepięciem rury spustowej i wycieraczek systemowych; 

➢ Demontaż fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; 

➢ Wykop wąsko przestrzenny pod ławy fundamentowe projektowanego wiatrołapu 

➢ Zabezpieczenie instalacji podziemnych poprzez montaż rur ochronnych. 

➢ Po zakończeniu prac żelbetowych należy dostosować istniejące ukształtowanie 

utwardzonego terenu wykończonego kostką, do nowej sytuacji, w celu właściwego 

odprowadzenia wód opadowych z terenu. 

➢ Wywóz gruzu i elementów pozostałych po rozbiórce na koncesjonowane 

składowisko. 

 

Uwaga! 

Wszystkie prace demontażowe należy wykonywać pod nadzorem inspektora 

odpowiedniej branży. 

6.2 Dobudowa wiatrołapu 

6.2.1 Fundamenty  

 

Projektuje się żelbetowe ławy fundamentowe na których zostanie zamontowana 

aluminiowa konstrukcja ścian zewnętrznych.  

W pierwszej kolejności należy wykonać wykop pod ławy fundamentowe ręcznie, 

uważając przy tym na możliwe występowanie istniejących instalacji podziemnych. W 

przypadku natrafienia na takie instalacje należy je odpowiednio zabezpieczyć rurami 

ochronnymi. Wg opinii geotechnicznej w poziomie posadowienia ław występuje glina 

piaszczysta z domieszką okruchów. Jest to grunt nośny spoisty twardoplastyczny, ale 

wysadzinowy. Z uwagi na możliwe płytkie występowanie instalacji zaprojektowano 

posadowienie ław 0,5m p.p.t., natomiast do głębokości 1m p.p.t. należy pod ławami wymienić 

ten grunt na nasyp niewysadzinowy (np. kruszywo łamane, żwir). Po wykonaniu wykopu do 

głębokości 1m p.p.t. należy w dnie wykopu ułożyć warstwę separacyjną z geowłókniny a 

następnie wykonać nasyp pod ławami (będzie on mieć wysokość 40cm i szerokość min. 30cm 
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tak jak ławy). Następnie należy wykonać pod ławami chudy beton gr. 10cm a następnie na 

warstwie odcinającej z foli PE gr. 0,3mm docelowe ławy fundamentowe. Nie można dopuścić 

do uplastycznienia istniejących gruntów. 

Ławy fundamentowe zaprojektowano o wymiarach 30x40cm z betonu C25/30, 

wodoszczelności W8 w klasie ekspozycji XC2 oraz XF1.  

Zbrojone zgodnie z rysunkami. 

 

Dylatacja: 

Projektowane ławy należy bezwzględnie oddylatować od istniejących fundamentów 

szpitala za pomocą pionowej wkładki z nienasiąkliwego styropianu ekstrudowanego (XPS) o 

grubości min. 2 cm. Szczelinę na styku ścian uszczelnić systemowym sznurem dylatacyjnym 

oraz elastyczną masą poliuretanową odporną na warunki atmosferyczne. 

 

Uwaga!  

Każdorazowo po wykonaniu wykopu do zakładanej głębokości., a przed ułożeniem 

geowłókniny, wymagany jest wpis uprawnionego geologa/geotechnika do dziennika budowy, 

potwierdzający zgodność odsłoniętego podłoża z założeniami opinii geotechnicznej 

Nasyp niewysadzinowy (kruszywo łamane, żwir) należy układać warstwami o grubości 

maksymalnie 20 cm, a każdą z nich zagęszczać ręcznie do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,98. 

Wykop należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami opadowymi poprzez uformowanie 

tymczasowych spadków/obwałowań wokół strefy prac 

 

Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe:  

  Po rozdeskowaniu ław wykonać powłokową izolację przeciwwilgociową pionową (np. 

2x masa bitumiczna bezrozpuszczalnikowa). Ściany fundamentowe wiatrołapu ocieplić 

obwodowo płytami XPS o grubości min. 10 cm, celem wyeliminowania mostka termicznego 

na styku z posadzką. 

6.2.1 Wypełnienie ścian 

Ściany pionowe wiatrołapu projektuje się w systemie ciepłych profili aluminiowych  

z przekładką termiczną. Kolor: RAL 9016 MATT (biały). Wypełnienie profili zestawami 

szybowymi 33.1_16_33.1 – przyciemniane lub refleksyjne, o podwyższonej odporności na 

uderzenia (klasa min. P2A). 

6.2.2 Pokrycie dachu 

 

Zadaszenie wiatrołapu stanowi integralną część systemu aluminiowego o wymiarach 

zgodnych z częścią rysunkową i kącie nachylenia połaci 6,1O. 

Pakiet szybowy musi się składać ze szkła hartowanego (ESG) od strony zewnętrznej 

(odporność na grad i uderzenia) oraz ze szkła laminowanego bezpiecznego (VSG 33.1) od 

strony wewnętrznej (ochrona przed spadaniem odłamków szkła do wnętrza wiatrołapu w 

przypadku rozbicia). 
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Styk dachu szklanego z tynkowaną elewacją budynku głównego należy zabezpieczyć 

systemowym profilem dociskowym, fartuchem z elastycznego pasu EPDM oraz uszczelnić 

dekarskim uszczelniaczem poliuretanowym odpornym na promieniowanie UV. Obróbki 

blacharskie wykonać estetycznie, w kolorystyce spójnej z istniejącymi elementami obiektu.  

6.3 Posadzka 

 

Połączenie posadzki wiatrołapu z istniejącym budynkiem na tym samym poziomie. 

Posadzka z płytek antypoślizgowych gres o wym. 600x600x10 mm, z wpuszczaną 

wycieraczką szczotkową do obuwia. Wycieraczka systemowa w profilach aluminiowych  

o wysokości 17 mm (wysokość całkowita 30 mm) z naprzemiennymi wkładami czyszczącymi 

typu ryps i szczotka, przeznaczona do stref wejściowych o dużym natężeniu ruchu, wymiary 

90x50 cm. Minimalna klasa antypoślizgowości: R11 (Norma DIN 51130). 

 

Warstwy posadzki: 

- Płytki gresowe z cokolikiem 15 cm, klasa R11, na elastycznej zaprawie 

klejowej  

- Izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z folii płynnej (pomieszczenia 

mokre) 

- Jastrych cementowy 5 cm zbrojony przeciwskurczowo siatką 

- 2x Folia polietylenowa gr. 0.2mm 

- Izolacja termiczna XPS 300, gr. 10cm 

- 2x folia polietylenowa gr. 0.3mm klejone 

- Płyta betonowa zbrojona siatką gr. 15cm 

- Chudy beton gr. 10cm 

- Podkład piaskowy gr. 30cm 

- Grunt rodzimy 

6.4 Stolarka drzwiowa 

 

Projektuje się drzwi zewnętrzne wyposażone w samozamykacz ze stopem, elektrozamek  

z możliwością zaprogramowania godzinowego jego działania (dzień, noc) oraz ręcznego 

odblokowania serwisowego w razie awarii, zarządzane w technologii IP (i stosowne 

do systemu: klamki lub antaby wraz z wideo domofonem IP o jakości przynajmniej HD, 

zakończonym jednym ekranem w recepcji na parterze i drugim ekranem w pokoju 

pielęgniarek nr 209 na II piętrze. Przewiert do recepcji i instalację, należy wykonać przed 

ułożeniem warstw posadzkowych.  Skrzydło aktywne drzwi 100 cm w świetle przejścia. . 

Kolor profili i okuć: RAL 9016 MAT – Biały. Współczynnik przenikania ciepła U=1,3 

W/m2K, izolacyjność akustyczna min. 30 dB. 

Uwaga: 
 

− Przed wysłaniem zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów przez 
Wykonawcę robót. 
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− W konstrukcji profili drzwiowych należy uwzględnić fabryczne przepusty 
kablowe pod montaż okablowania niskoprądowego dla elektrozaczepu (tryb 
dzień/noc), systemu kontroli dostępu oraz wideodomofonu połączonego z 
recepcją szpitala i dyżurką pielęgniarską”. 

6.5 Odwodnienie połaci dachowej 

 

Odwodnienie połaci dachowej z wiatrołapu projektuje się jako rynnę PCV Ø 75 mm  

w kolorze jasnoszarym (konkretny dobór koloru należy uzgodnić z Inwestorem). Rura 

spustowa Ø63 mm podłączona do rury spustowej z dachu głównego budynku (Ø100 mm) – 

za pomocą trójnika 100x100x63 mm. 

6.6 Montaż wycieraczki. 

 

Przed drzwiami zewnętrznymi wiatrołapu, wykonać w kostce 2 cm obniżenie dla 

zamontowania stalowej o 90x50cm. Dla odprowadzenia wody opadowej, z zagłębienia pod 

wycieraczkę, wykonać odpływ rurą PCV-U Ø110 mm do instalacji zewnętrznej kanalizacji 

deszczowej poprzez kolano 45º i trójnik redukcyjny Ø160/Ø110. 

Wycieraczkę wewnątrz wiatrołapu podłączyć do nowoprojektowanej studni tworzywowej 

DN425, oznaczonej D5 z zastosowaniem rury PVC-U  Ø110 mm. 

6.7 Instalacje grzewcze 

Projektuje się montaż i podłączenie grzejnika elektrycznego konwektorowego o mocy 

500W oraz kurtyny powietrznej o długości 2m i mocy 4kW 230V na potrzeby utrzymania 

temperatury w pomieszczeniu wiatrołapu. 

6.8 Instalacja kanalizacji deszczowej 

W związku z kolizją istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej, projektuje się jej 

przebudowę. Do tego celu wykorzystać studnie tworzywowe DN425 i rury PVC-U o 

średnicach zgodnych z dokumentacją projektową. 

6.9 Instalacje elektryczne 

Projektuje się wykonanie podposadzkowej instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla 

oświetlenia zewnętrznego nad wejściem, elektrozamka drzwi, wideofonu oraz instalacji 

zasilającej 1 gniazdo 230V dla grzejnika elektrycznego konwektorowego. 

Oświetlenie wewnętrzne wiatrołapu zostanie wykonane z wykorzystaniem obecnej 

instalacji zlokalizowanej nad drzwiami zewnętrznymi, poprzez doprowadzenie 

podposadzkowo przewodu do drzwi zewnętrznych wiatrołapu dla zamontowania łącznika 

schodowego i wymiany istniejącego wyłącznika w budynku na łącznik schodowy. 

6.10 Wentylacja  

W celu uniknięcia poduszki powietrznej projektuje się wentylację wiatrołapu. Instalację 

należy wykonać w najwyższym punkcie pod okapem, w warstwie ocieplenia budynku 
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głównego na krótkiej ścianie, nie rozcinając wyprawy elewacyjnej, przed montażem 

konstrukcji wiatrołapu i zakończyć stosownymi kratkami, zewnętrzna - stal nierdzewna, 

wewnętrzna - PCV w kolorze zbliżonym do elewacji. 

6.11 Nawierzchnie utwardzone. 

Po zakończeniu prac związanych z dobudową wiatrołapu, należy odtworzyć kostkę 

betonową i chodnik przed budynkiem, wraz z przełożonym krawężnikiem betonowym.. 

Chodnik profilować dowiązując się do istniejących rzędnych terenowych oraz do istniejącego 

chodnika w celu właściwego odprowadzenia wód z terenu. Należy zapewnić odpowiednią 

szerokość przejścia do wejścia do budynku min. 2 m. 

Kolor dopasować do stanu istniejącego. 

 

6.12 Instalacja elektryczna. 

6.12.1 Oświetlenie podstawowe 

Oświetlenie strefy wejściowej szpitala zrealizowane zostanie w technologii LED, przy 

uwzględnieniu montażu bezpośrednio do rusztu dachu przeszklonego. 

 

Dobór i parametry oprawy oświetlenia ogólnego 

W geometrycznym środku wiatrołapu zaprojektowano montaż 1 sztuki oprawy 

natynkowej o poniższych parametrach: 

➢ Typ oprawy: Oświetleniowa oprawa liniowa (belka) w technologii LED 

przeznaczona do montażu natynkowego. 

➢ Parametry fizyczne: Długość w przedziale 1400 – 1450 mm. Przesłona 

opalizowana (mleczna), rozpraszająca, zapobiegająca zjawisku olśnienia (UGR). 

➢ Parametry świetlne i moc: Strumień świetlny oprawy z przedziału 5000 – 5500 lm, 

moc nominalna do 55W. 

➢ Barwa światła: 4000K (neutralna biel) dedykowana dla ciągów komunikacyjnych 

obiektów ochrony zdrowia, wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 80. 

➢ Sposób montażu: Sztywny, natynkowy, bezpośrednio do nośnego profilu 

aluminiowego lub stalowego przy użyciu systemowych uchwytów. 

 

Oświetlenie zewnętrzne przed wejściem do budynku 

Nad wejściem do wiatrołapu, na elewacji zewnętrznej, zaprojektowano dodatkową 

architektoniczną oprawę oświetleniową, która zapewni odpowiednie natężenie światła przed 

samym budynkiem. 

➢ Typ oprawy: Zewnętrzna, architektoniczna oprawa ścienna LED (typu kinkiet 

elewacyjny). 

➢ Moc i parametry świetlne: Moc nominalna ok. 25W, technologia LED. Barwa 

światła spójna z oświetleniem wiatrołapu (4000K) lub dostosowana do 

wytycznych architektonicznych. 

➢ Odporność środowiskowa i mechaniczna: Podwyższony stopień szczelności min. 

IP65 zapewniający pełną odporność na warunki atmosferyczne oraz wysoka 

odporność na uderzenia mechaniczne min. IK08. Korpus z ciśnieniowego odlewu 

aluminium. 
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Dopuszcza się także montaż kasetonu reklamowego. Konstrukcję kasetonu stanowić ma 

rama z profili aluminiowych malowanych na kolor szary. Jako plecy należy zastosować 

sztywną płytę kompozytową typu Dibond. Lico elementu przewidziano jako system napinanej 

tkaniny elastycznej (np. typu Samba) z nadrukiem zgodnym z załączonym wzorem, przy 

czym tło lica musi być nieprzezierne. Podświetlenie kasetonu zaprojektowano jako 

krawędziowe, zrealizowane za pomocą modułów LED zlokalizowanych na lewej i prawej 

wewnętrznej krawędzi ramy. 

Wzór nadruku na kaseton 

Zasilanie i sterowanie oświetleniem 

Ze względu na konieczność zasilenia opraw awaryjnych oraz bezwzględne obostrzenia 

bezpieczeństwa (zakaz wprowadzania dwóch różnych obwodów i napięć do jednej wspólnej 

puszki łącznika), zasilanie oświetlenia wiatrołapu oraz oprawy zewnętrznej nad wejściem 

zrealizowane zostanie z nowego, dedykowanego obwodu oświetleniowego. Rezygnuje się z 

rozbudowy istniejącego zewnętrznego obwodu oświetleniowego. 

Trasa zasilająca oprawy – w tym moduły awaryjne oraz oprawę zewnętrzną – wykonana 

zostanie kablem bezhalogenowym o przekroju 4x1,5 mm² (np. HDGs 4x1,5 mm² lub NHXH 

4x1,5 mm²). Kable należy poprowadzić podposadzkowo w systemowych rurach osłonowych 

giętkich dwuściennych do aluminiowej konstrukcji wiatrołapu i dalej wyprowadzić w 

profilach do opraw. 

Sterowanie systemem zostało podzielone ze względu na funkcję: 

➢ Oświetlenie podstawowe wiatrołapu: Sterowane będzie poprzez nowy, całkowicie

niezależny zestaw łączników schodowych. Jeden nowy łącznik należy

zamontować wewnątrz budynku w osobnej, nowej puszce instalacyjnej (obok

istniejącego osprzętu), natomiast drugi łącznik przy nowych drzwiach

zewnętrznych wiatrołapu.

➢ Oświetlenie zewnętrzne (kinkiet 25W): Zasilane z tego samego obwodu nowo

projektowanego, jednak jego załączanie realizowane będzie automatycznie,

niezależnie od łączników schodowych, za pomocą zewnętrznego automatu

zmierzchowego (czujki zmierzchu), który uruchomi oprawę po spadku natężenia

światła dziennego.

6.12.2 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

W obszarze wiatrołapu, stanowiącego główną drogę ewakuacyjną, przewidziano montaż 

certyfikowanego oświetlenia awaryjnego i kierunkowego w technologii LED. Wszystkie 
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oprawy muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz wbudowany system 

automatycznego testowania (AT). Zaprojektowano następujące typy opraw natynkowych: 

➢ Oprawa ewakuacyjna natynkowa (strefy otwartej / drogi ewakuacyjnej) – 

technologia LED, przeznaczona do doświetlania drogi ewakuacyjnej. Wyposażona 

w autonomiczny pakiet zasilania awaryjnego z czasem podtrzymania min. 1h, 

funkcję autotestu (AT) oraz certyfikat CNBOP. 

➢ Kierunkowa oprawa ewakuacyjna (piktogramowa) – technologia LED, 

dedykowana do wyznaczania kierunku ewakuacji z użyciem odpowiedniego znaku 

ewakuacyjnego. Montaż natynkowy. Moduł awaryjny o czasie podtrzymania min. 

1h, z wbudowaną funkcją autotestu (AT) oraz certyfikatem CNBOP. 

➢ Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego w wersji mrozoodpornej 

(niskotemperaturowej) – technologia LED, montaż natynkowy na drodze 

ewakuacyjnej. Ze względu na lokalizację w wiatrołapie narażonym na warunki 

zewnętrzne, oprawa musi być przystosowana do pracy w niskich temperaturach 

(wbudowany system podgrzewania pakietu akumulatorów lub dedykowane 

akumulatory mrozoodporne typu COLD). Wyposażona w autotest (AT), czas 

podtrzymania min. 1h oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

 

6.12.3 Projektowana instalacja gniazd wtyczkowych 

Wewnątrz wiatrołapu zaprojektowano obwód zasilający gniazdo 230V dedykowane dla 

grzejnika elektrycznego konwektorowego. Trasa kablowa (np. przewód instalacyjny 

wielożyłowy płaski 3x2,5 mm²) zostanie poprowadzona w systemowych rurach osłonowych 

karbowanych w warstwie podbudowy posadzki (przed wylaniem wylewek) i doprowadzona 

przy aluminiowym słupku konstrukcyjnym do gniazda natynkowego (stopień ochrony min. 

IP44). 

 

6.12.4 Projektowane systemy teletechniczne i Kontrola Dostępu 

Dobudowa wiatrołapu wymusza przedłużenie strefy kontroli dostępu do poziomu nowych 

drzwi zewnętrznych. W 

Wideodomofon IP 

➢ Stacja bramowa: Zewnętrzny panel wideodomofonowy w standardzie IP z 

wbudowaną kamerą (jakość min. HD) montowany na profilu drzwi wiatrołapu. 

➢ Odbiorniki wewnętrzne: Przewidziano montaż dwóch paneli z ekranami (pierwszy 

na parterze w Recepcji, drugi na II piętrze w pokoju nr 209 – dyżurka 

pielęgniarek). 

➢ Topologia sieciowa: Połączenie realizowane kablem symetrycznym min. kat. 6 

prowadzonym od drzwi zewnętrznych, pod posadzką, a następnie przez przepust 

ścienny do przełącznika sieciowego (switcha) w Recepcji. Adresacja zostanie 

zintegrowana z siecią LAN szpitala. 

 

Elektrozamek i integracja systemowa 

Na drzwiach wejściowych do wiatrołapu (skrzydło aktywne w świetle 100 cm) 

zamontowany zostanie elektrozamek IP z możliwością ręcznego odblokowania serwisowego. 

Elektrozamek współpracować będzie z: 

➢ Istniejącym terminalem Kontroli Dostępu (zlokalizowanym przy dotychczasowych 

drzwiach wejściowych). System należy zmodyfikować i przepiąć w taki sposób, 

aby autoryzacja na istniejącym czytniku zwalniała blokadę (elektrozamek) w nowo 
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projektowanych drzwiach zewnętrznych wiatrołapu, a nie – jak miało to miejsce 

dotychczas – w drzwiach pierwotnych (które po dobudowie stają się drzwiami 

wewnętrznymi, swobodnie przesuwnymi/otwieranymi). 

➢ Harmonogramem czasowym (otwarcie automatyczne w cyklu dziennym / 

zabezpieczenie i wideoweryfikacja w cyklu nocnym). 

6.12.5 Wytyczne instalacyjne 

➢ Konstrukcja wiatrołapu zostanie połączona metalicznie z główną szyną 

wyrównawczą (GSW) obiektu w celach ochrony przeciwporażeniowej. 

➢ Przepusty podposadzkowe dla okablowania należy wykonać z wyprzedzeniem 

(przed ułożeniem kostki betonowej oraz gresu). 

➢ Wszystkie wykonane bruzdy należy uzupełnić a następnie odtworzyć okładziny 

ścienne / odmalować. 

 

6.12.6 Wykaz norm i przepisów 

Projekt został opracowany w oparciu o wytyczne zawarte m.in. w następujących normach 

i aktach prawnych: 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z 

późn. zm.). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

➢ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

➢ PN-EN 12464-1:2022-01 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 

1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

➢ PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

➢ Seria norm PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

➢ PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika informatyczna. Systemy okablowania 

strukturalnego. 

➢ PN-EN IEC 62305 - Ochrona odgromowa. 

 

7. Warunki BHP. 
7.1 Uwagi ogólne. 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  

i stanowisk pracy przez służby BHP. 

Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowań  

i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego muszą posiadać 

aktualne badania lekarskie stwierdzające ich przydatność do pracy na wysokościach. Muszą 

być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp. 

Przy stosowaniu materiałów chemii budowlanej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 

producenta.  

 

Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 
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o Projektu budowlanego: Dobudowa wiatrołapu przy wejściu głównym do 

budynku szpitala „Polonia” w Rymanowie-Zdrój przy ul. Potockich 1, na 

działce nr 428/5. 

o Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

o Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez 

kierownika robót wg Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). 

o Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2088 wraz z 

późniejszymi zmianami). 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

 

7.2 BHP przy wykonywaniu robót elewacyjnych. 
 

• Wygrodzić i oznakować dla aktualnie prowadzonych robót strefę niebezpieczną.  

• Wszystkie niezbędne przejścia znajdujące się w strefie niebezpiecznej zadaszyć 

odpowiednio wytrzymałymi, pochylonymi pod kątem 450 daszkami. 

• Na rusztowaniu wywiesić informacje o dopuszczalnym obciążeniu pomostu; 

• Zabrania się zrzucania z rusztowań materiałów, gruzu, itp.; 

• Prace przy montażu i demontażu rusztowań traktować jako szczególnie niebezpieczne. 

• W strefie niebezpiecznej aktualnie prowadzonych prac szczególnie niebezpiecznych 

nie może nikt przebywać.  

• Przy prowadzeniu robót szczególnie niebezpiecznych pracodawca (firma budowlana – 

Wykonawca) winien zapewnić: 

o Bezpośredni nadzór nad tymi pracami 

o Odpowiednie środki zabezpieczające 

o Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

▪ imienny podział pracy; 

▪ kolejność wykonywania zadań; 

▪ wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach; 

o Stosowanie przez pracowników sprzętu chroniącego przed upadkiem  

z wysokości np. szelki bezpieczeństwa z linkami bezpieczeństwa 

przymocowanymi do stałych odpowiednio wytrzymałych elementów 

konstrukcyjnych 

o Stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do pracy 

na wysokościach 

 

7.3 Nadzór techniczny. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem 

autorskim, a także zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych. Przy stosowaniu zaleconych materiałów należy 

bezwzględnie stosować wszystkie informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys nr 1. Rzut przyziemia. Stan projektowany. 

Rys nr 2. Rzut dachu. Stan projektowany. 

Rys nr 3. Elewacje. Stan projektowany. 

Rys nr 4. Rzut konstrukcji. 

Rys nr 5. Widok konstrukcji. 

Rys nr 6. Połączenia elementów stalowych. 

Rys nr 7. Rzut przyziemia. Ogrzewanie. 

Rys nr 8. Usytuowanie uzbrojenia sanitarnego. 

Rys nr 9. Profil podłużny kanalizacji deszczowej. 

Rys nr 10. Plan instalacji elektrycznych. 

Rys nr 11. Schemat doposażenia tablicy elektrycznej. 

 


